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IZEVDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

POPIS MAPA:

MAPA 1:

MAPA 2:

MAPA 3:

MAPA 4:

MAPA 5:

MAPA 6:

* Uvezani u zasebne knjige

TD 08/23

ARHITEKTONSKI PROJEKT

A.ISPRAVE | OPCI PRILOZI

B. ARHITEKTONSKI PROJEKT

Omega engineering d.o.o., Zagreb, llica 145
Glavni projektant: Jelica Pekovic, dipl. ing. arh.
TD: 08/23

C. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
D. POPIS ZAKONA | PROPISA O TEHNICKIM UVJETI

GRADEVINSKI PROJEKTKONSTRUKCIJE*
Toding d.o.0., Zagreb,Havidiceva 4
Projektant: MarioTodoric, dipl.ing.grad.

TD: 61/22

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT*

NNS el-ing d.o.0. Zagreb, Sokolgradska 22
Projektant: Branimir Zelanto, dipl. ing. el.
TD: 2294/23

OBORINSKA ODVODNJA PROMETNIH POVRSINA*
Omega engineering d.o.0., Zagreb, llica 145
Projektant: Jelica Pekovic, dipl. ing. arh.

TD: 08/23

PROMETNE POVRSINE*
Traser d.o.o., Dubrovnik, Brsecinska 2/B

Projektant: Jasminka Stipi$ic, struc. spec. ing. aedif.
TD: 64/22

TROSKOVNIK*

Investitor: GRAD DURPEVAC, Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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TD 08/23
REGISTRACIJA PODUZECA
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IZVEDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

TD 08/23

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U DUBROVNIKU Datum: 17.08.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
060105524
OIB:
58768287364
EUID:
HRSR.060105524
TVRTKA:
1 OMEGA ENGINEERING, d.o.o. za trgovinu i usluge
1 OMEGA ENGINEERING, d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

8 Dubrovnik (Grad Dubrovnik)
Vetranic¢eva 17

PRAVNI OBLIK:
1 drusStvo s ogranic¢enom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:

1 * - InZenjering, projektni menadZment i tehnicke
djelatnosti

1 * - Knjigovodstveni poslovi

2 - Projektiranje, gradenje i nadzor nad gradnjom

2 * - Savjetovanje i poslovanje u arhitektonskoj

djelatnosti, urbanistic¢ko i prostorno planiranje i
projektiranje

2 * - Izrada nacrta strojeva 1 industrijskih postrojenja

2 * - Izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnoloSke
dokumentacije i tehnic¢ki nadzor

2 * - Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hladenje,
projekata sanitarne kontrole zagadivanja i projekata
akusticnosti

2 * - Geodetsko premjeravanje terena, industrijsko i
gradevinsko premjeravanije

2 * - Struc¢ni poslovi prostornog uredenja u svezi sa

izradbom dokumenata prostornog uredanja, strucni
poslovi za izdavanje lokacijskih dozvola za gradevine
visokogradnje

2 % - Prijevoz robe i putnika u medunarodnom cestovnom
prijevozu

2 * - Kupnja i1 prodaja robe

2 * - Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trzistu

2 * - PruZanje usluga u nautic¢kom, seljackom, zdravstvenom,

kongresnom, Sportskom, lovnom i drugim oblicima
turizma, pruZanje ostalih turistickih usluga

6 * - Uzgoj povréa, cvijeca, ukrasnog bilja i rasada
Izradeno: 2021-08-17 16:50:47 D004
Podaci od: 2021-08-17 Stranica: 1 od 5

Projektant: Omega engineering d.o.0., Dubrovnik; sijecanj 2023.g._
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IZVEDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

TD 08/23

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U DUBROVNIKU Datum: 17.08.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:
6 * - Vinogradarstvo
6 * - Uzgoj stoke, peradi i ostalih zZivotinja
6 * - Uzgoj usjeva i stoke (mjeSovita proizvodnja)
6 * - Proizvodnja kruha, peciva, svjeZe tjestenine i kolaca
6 * - Proizvodnja odjeée i odjevnih predmeta
6 * - Izdavacka djelatnost
6 * - Tiskanje Casopisa i drugih periodickih publikacija,
knjiga, broSura, glazbenih djela i glazbenih
rukopisa, karata i atlasa, plakata i igrac¢ih karata,
reklamnih kataloga, prospekata i drugih periodiénih
oglasa, djelovodnika, albuma, kalendara
6 * - Pripremanje hrane i pruzZanje usluga prehrane
6 * - Pripremanje i usluZivanja pic¢a i napitaka
6 * - PruZanje usluga smjeStaja
6 * - Pripremanje hrane za potro3nju na drugom mjestu sa
ili bez usluzZivanja (u prijevoznom sredstvu, na
priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
6 * - Djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i
tereta u domac¢em i medunarodnom prometu
6 - Prijevoz za vlastite potrebe
6 - Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
6 - Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom
prometu
6 - Ostale poslovne djelatnosti, d.n.
6 - InZenjering, projektni menadZment i tehnicke
djelatnosti
6 * - Iznajmljivanje strojeva i1 opreme, bez rukovatelja i
predmeta za osobnu uporabu i kucanstvo
6 * - ArheoloSka istrazivanja i iskopavanja, sustavno
iskopavanje, zastitno iskopavanje, revizijsko
iskopavanje, arheolo3ki pregled terena, reambulacija,
rekognosciranje 1 nedestruktivne metode
6 - ArheoloS$ki nadzor
6 - GeoloSke i istraZne djelatnosti
6 - Iskop zemlje, terenski radovi i usluZne djelatnosti
vezane uz iskop zemlje te izrada projektne i terenske
dokumentacije
6 - Podvodna arheoloSka istrazZivanja
6 - Poslovi istraZivanja, proucavanja, cuvanja,
dokumentiranja, restauriranja, konzerviranja,
odrzavanja, obnove, koriStenja i prometa kulturnim
dobrima
6 - Istrazivanje i prouc¢avanje kulturnog dobra
6 - Dokumentiranje kulturnog blaga
6 - Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za
radove na nepokretnom kulturnom dobru
6 * - Izrada prijedloga konzervatorsko-restauratorskog
zahvata na pokretnom kulturnom dobru
6 - Izvodenje radova na nepokretnom kulturnom dobru
6 - Izvodenje restauratorskih radova na pokretnom
kulturnom dobru
Izradeno: 2021-08-17 16:50:47 D004
Podaci od: 2021-08-17 Stranica: 2 od 5

Projektant: Omega engineering d.o.0., Dubrovnik; sijecanj 2023.g._
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IZVEDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

TD 08/23

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U DUBROVNIKU Datum: 17.08.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
6 * - OdrZavanje nepokretnog kulturnog dobra

- OdrzZavanje pokretnog kulturnog dobra

Cuvanje kulturnog dobra

- Promet kulturnim dobrima

- Drugi poslovi u svezi sa zaStitom i oc¢uvanjem

kulturnih dobara

6 * - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redovit pregled sustava grijanja i sustava hladenja
ili klimatizacije u zgradi

% X X
I

oy O O O

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3 Jelica Pekovié¢, OIB: 36354955648
Dubrovnik, Vetraniceva 17
3 - jedini osnivac¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Jelica Pekovié¢, OIB: 36354955648
Dubrovnik, Vetraniceva 17

1 - &lan uprave

1 - zastupa samostalno i pojedinacéno

7 LUKA PEKOVIC, OIB: 68690910095
Dubrovnik, Rijecka 14A

7 - ¢lan uprave
7 - zastupa drustvo pojedinac¢no i samostalno
7 - imenovan odlukomm od 29.12.2016.9g.

TEMELJNI KAPITAL:
7 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1 Izjava o uskladenju sa ZTD od 22. prosinca 1995. god.

2 Izjava o uskladivanju od 22. prosinca 1995.god. izmijenjana u
uvodu, naslovu, te u ¢l. 1., 4., 7. i 8. ¢ime se mijenja osnivac i
djelatnosti. Proc¢iscéeni tekst Izjave od 19. kolovoza 2003.god.
zajedno sa potvrdom ¢uva se u zbirci isprava sudskog registra.

3 Proc¢isceni tekst Izjave od 19. kolovoza 2003.g. izmjenjen u uvodu,
naslovu, te ¢l.1., 3. i 6. ¢ime se mijenja osnivac¢ i sjedisSte.
Proc¢isc¢eni tekst Izjave od 13. srpnja 2005.g. s potvrdom dostavlja
se u zbirku isprava.

4 Proc¢isceni tekst Izjave o osnivanju od 13. srpnja 2005.
(izmjenjena u ¢l.8.) imenovanjem novog ¢lana uprave-direktora
nakon c¢ega je donesena Izjava o osnivanju (proc¢iscéeni tekst) od
30. listopada 2006., koja se zajedno s potvrdom javnog biljeZnika
¢uva u zbirci registra suda.

6 Odlukom ¢lana drustva od 25.09.2015.g. Izjava od 30.10.2006.9g.

Izradeno: 2021-08-17 16:50:47 D004
Podaci od: 2021-08-17 Stranica: 3 od 5

Projektant: Omega engineering d.o.0., Dubrovnik; sijecanj 2023.g._
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IZVEDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

TD 08/23

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U DUBROVNIKU

Elektronicki zapis
Datum: 17.08.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:
izmijenjena je u cijelosti.
Potpuni tekst Izjave od 25.09.2015.g. dostavljen u zbirku isprava
sudskog registra.
7 Odlukom ¢lana drusStva od 29.12.2016.g.,
Izjava od 25.09.2015.9.
Potpuni tekst Izjave od 29.12.2016.godine

u cijelosti je izmijenjena

Promjene temeljnog kapitala:

7 Odlukom o povecanju temeljnog kapitala od 29.12.2016. godine
povecanije je temeljni kapital sa iznosa od 19.500,00 kuna, =za
iznos od 500,00 kuna, na iznos od 20.000,00 kuna, uplatom u novcu.

OSTALI PODACI:
1 RUL I-10318

FINANCIJSKA IZVJESCA:

God.
2019

Predano
eu 09.04.21

Za razdoblie
01.01.19 - 31.12.19

Vrsta izvjestaja
GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/11496-5 27.02.1998 Trgovacki sud u Splitu
0002 Tt-03/865-4 23.09.2003 Trgovacki sud u Dubrovniku
0003 Tt-05/608-2 18.07.2005 Trgovacki sud u Dubrovniku
0004 Tt-06/1070-2 20.11.2006 Trgovacki sud u Dubrovniku
0005 Tt-14/4215-3 02.09.2014 Trgovacki sud u Splitu
Stalna sluzba u Dubrovniku
0006 Tt-15/7055-2 02.10.2015 Trgovacki sud u Splitu
Stalna sluzba u Dubrovniku
0007 Tt-16/12750-2 03.01.2017 Trgovacki sud u Splitu
Stalna sluZba u Dubrovniku
0008 Tt-18/7906-2 19.09.2018 Trgovacki sud u Splitu
Stalna sluzZba u Dubrovniku
eu / 31.03.2009 elektronicki upis
eu / 31.03.2010 elektronicki upis
eu / 31.03.2011 elektronic¢ki upis
eu / 30.03.2012 elektronicki upis
eu / 04.04.2013 elektronic¢ki upis
eu / 31.07.2014 elektronicki upis
eu / 11.04.2016 elektronicki upis
eu / 07.07.2016 elektronicki upis
eu / 13.09.2017 elektronicki upis
eu / 27.04.2018 elektronicki upis
Izradeno: 2021-08-17 16:50:47 D004
Podaci od: 2021-08-17 Stranica: 4 od 5

Projektant: Omega engineering d.o.0., Dubrovnik; sijecanj 2023.g._
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IZVEDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

TD 08/23

/ftzs

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U DUBROVNIKU Datum: 17.08.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
eu / 09.04.2021 elektronicki upis

Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 1. Uredbe o tarifi sudskih
pristojbi (NN br. 53/19), za izvadak iz sudskog registra u iznosu
od 25.00 Kn naplac¢ena je elektronic¢kim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUDPA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00fxb-fgG2o-laRcL-ZXpx5-NanMy
Kontrolni broj: zcnMc-wPZY7-58T0K-gP76b
Skeniranjem ovog QR koda moZete provjeriti tocénost podataka.

Isto moZete uc¢initi i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja

zapisa 1 kontrolnog broja dokumenta.

U oba sluc¢aja sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identic¢an prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda i uprave
potvrduje tocnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera tocnosti podataka moZe se izvrsSiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno: 2021-08-17 16:50:47 D004
Podaci od: 2021-08-17 Stranica: 5 od 5

Projektant: Omega engineering d.o.0., Dubrovnik; sijecanj 2023.g._
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IZVEDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

TD 08/23

IMENOVANJE PROJEKTANATA

Investitor: GRAD DURPEVAC, Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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IZVEDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

RJESENJE

TD 08/23

O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

U skladu s ¢lankom 52. Zakona o gradnji (N.N. RH br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenuje se glavni projektant

Jelica PEKOVIC, dipl. ing. arh.,

upisana u Imenik ovlastenih arhitekata u Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u gradevinarstvu pod rednim
brojem A 1627, s danom upisa 19. listopada 1999. RjeSenje o upisu: Klasa: UP/I-350-07/91-01/1138, Ur. broj:

314-01-99-1.

Predmet:

Gradevina:

Investitor:

Vrsta projekta:

Z.0.P.:

TEHNICKA DOKUMENTACIJA ZA GRADEVINSKU DOZVOLU

REKONSTRUKCIJA - PROJEKT OBNOVE | NADOGRADNJE UTVRDE STARI GRAD U
DURDEVCU | UREDENJE OKOLISA

k. C. br. 2471, 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1, 3842/2, 3844,
3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3855, 3856/1, 3856/2, 3857, 3859,
3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3,3862/4 sve k. 0. Burdevac |

- novoformirana katastarska estica k&.br. 2471, k.o. Burdevac |

GRAD bURDEVAC

Stjepana Radi¢a 1, 48 350 Durdevac
OIB: 98691330244

GLAVNI PROJEKT

908231

Zagreb, sije¢anj 2023. god.

INVESTITOR:

Investitor: GRAD DURPEVAC, Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
10



IZEVDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE
TD 08/23

Temeljem ¢lanka 51. stavka (1), lanka 52. stavak (4) Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19), ¢lanka
130 stavka (1) Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) a u svezi s ¢lankom
37.,Clanakom 49 i ¢lanakom 49. Statuta Hrvatske komore arhitekata (NN 140/15, 43/17, 85/19) izdajem:

RJESENJE

o imenovanju projektanta

Jelica Pekovi¢ dipl. ing. arh.

S poloZenim struCnim ispitom i potrebnim radnim iskustvom na poslovima projektiranja na izradi projekta:
instalacija vodovoda, odvodnje i hidrantske mreze:

GRABEVINA: GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (KULTURNA USTANOVA)

INVESTITOR: GRAD BURDEVAC
Stjepana Radi¢a 1, 48 350 Burdevac
OIB: 98691330244

LOKACIJA: k. 6. br. 2471, 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1,
3842/2, 3844, 3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3855,
3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3, 3862/4 sve k. o.
Burdevac |
- novoformirana katastarska cestica k&.br. 2471, k.o. Burdevac |

FAZA: GLAVNI PROJEKT

VRSTA PROJEKT: PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

BROJ TEH. DNEVNIKA:  T.D. 23/22

Projektant je ovlasten izraditi GLAVNI PROJEKT instalacijevodovoda, odvodnje, te je odgovoran za
ispravnost i potpunost projekta, kao i za Obvezu ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinuiz ¢lanka 7.
i 8. Zakona o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Imenovana posjeduje strunu spremu i radno iskustvo za
izradu tehni¢ke dokumentacije prema Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19) te je upisana u "Imenik ovlastenih arhitekata" pod rednim brojem 1627.

U Dubrovniku, kolovoz, 2022.god.
Direktor:

Jelica Pekovi¢, dipl. ing. arh.

Investitor: GRAD DURPEVAC, Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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IZVEDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

TD 08/23

OVLASTENJE PROJEKTANATA

Investitor: GRAD DURPEVAC, Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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IZEVDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

TD 08/23

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-350-07/91-01/ 1138
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 20. listopada 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komort arhitekata 1 inzenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rjeSavajuci po
zahtjevu koji je podnijela PEKOVIC JELICA, dipling.arh., Dubrovnik, Vetrani¢eva 17, za upis
u Imenik ovlastenih arhitekata, donio je sljedece

RJESENJE

. U Imenik ovlaitenih arhitekota upisuje se PEKOVIC JELICA, (IMPG
2407960386507), dipl.ing.arh., Dubrovnik, u struéni smjer Qvlasteni arhitekt,
pod rednim brojem 1627, s danom upisa 19.10.99.

)

Upisom u Imenik ovlaStenih arhitekata, PEKOVIC JELICA, dipling.arh.
Dubrovnik. stjede pravo na uporabu strukovnog naziva "Qvlasteni arhitekt'" i
pravo na obavljanje poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4. stavkom 1. Statuia
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duznosti

sukladno posebnim propisima.

)

3. Ovlastenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskagnica' i stjete pravo na
uporabu "pecata”,

Obrazlozenje

PEKOVIC JELICA, dipl.ing.arh. podnijela je Zahtjev za upisu Imenik
ovlastenih arhitekata.

Investitor: GRAD DURBPEVAC, Stiepana Radica 1, 48350 Burdevac

Projektant: Omega engineering d.0.0., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u

graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa ¢lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 18.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),
rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana stjece pravo na izradu i
uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skrac¢enom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rjesenja.

Dostaviti:

1. PEKOVIC JELICA

Dubrovnik, Vetrani¢eva 17

uz povrat potvrde o izvrsenoj dostavi
. U Zbirku isprava Komore
. Pismohrana Komore

L) N

TD 08/23

Investitor: GRAD DURBPEVAC, Stiepana Radica 1, 48350 Burdevac

Projektant: Omega engineering d.0.0., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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TD 08/23

IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | PROPISA

Investitor: GRAD DURPEVAC, Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
15



IZVEDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

TD 08/23

Temeljem Clanka 83, ¢lanka 108. stavak 2. to¢ka 2. Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
Clanka 130 stavak (2) Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) dajem slijedecu
izjavu:

PROJEKTANT: Jelica Pekovi¢, dipl. ing. arh.
RJESENJE: Upisana u ,Imenik ovlastenih arhitekata" pod rednim brojem 1627
INVESTITOR: GRAD BURDEVAC

Stjepana Radi¢a 1, 48 350 Durdevac
OIB: 98691330244

PREDMET: REKONSTRUKCIJA - PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSTORA
STAROG GRADA bURDEVCA

GRABEVINA: GRABPEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (KULTURNA USTANOVA)

LOKACIJA: k. €. br. 2471, 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1,

3842/2, 3844, 3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3855,
3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3, 3862/4 sve k. o.

Purdevac |
FAZA: IZVEDBENI PROJEKT
VRSTA PROJEKT: PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

BROJ TEH. DNEVNIKA:  T.D. 08/23

OVAJ PROJEKT JE USKLABPEN SA SLIJEDECIM ZAKONIMA,
PROPISIMA | UVJETIMA:

s odredbama posebnih Zakona i drugim propisima glede mjera zastite i tehnickih rjeSenja, posebnim
uvjetima te propisima i tehni¢kim normativima i vaze¢im standardima:

ODREDBAMA

Odredbama PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA DURDEVCA (,SLUZBENE NOVINE GRADA BURDEVCA®, BR. 5/04.,
6/04., 1/08., 1/09., 4/11., 6/15., 7/17.1 6/20.).

Odredbama Urbanisti¢kog planauredenja grada Durdevca (“Sluzbene novine Grada Burdevca” broj 1/11.)

Odredbama Odluku o I. Izmjenama idopunama Odluke o dono$enju Urbanistickog plana uredenja Grada Burdevca («Sluzbene
novineGrada DBurdevca » broj 3/17.)

ZAKONIMA
Zakonom o prostornom uredenju N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19
Investitor: GRAD DURPEVAC, Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
16



IZVEDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

TD 08/23

Zakonom o gradniji N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

Zakonom o komunalnom gospodarstvu - NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15
Zakonom o vodama NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14

Zakonom o zastiti okolia — NN 80/13, 153/13, 78/15

Zakonom o zastiti prirode — NN 80/13

Zakonom o zastiti od pozara NN 92/10

Zakonom o zastiti na radu - NN 71/14, 118/14, 154/14

Zakonom o sanitarnoj inspekciji - NN 113/08, 88/10

Zakonom o zastiti od buke - NN 30/09, 55/13, 153/13

Zakonom o gradevnim proizvodima — NN 76/13, 30/14

Zakonom o normizaciji NN 80/13

Zakonom o mjeriteljstvu NN 74/14

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju

Zakon o cestama - NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14

Zakon o sigurnosti prometa na cestama- NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15
Zakon o vodi za ljudsku potro3nju NN 56/13

PRAVILNICIMA | PROPISIMA

Tehnicki propis za betonske konstrukcije NN 139/09., 14/10., 125/10., 136/12

Tehnickim propisima za CeliCne konstrukcije — N.N. 112/08., 125/10., 73/12., 136/12

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i prois¢avanje
otpadnih voda (NN 1/11)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda - NN 80/13, 43/14 i 27/15

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda —N.N. 103/08., 147/09., 87/10.,
129111

Pravilnikom o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevina N.N. 53/91(sl.15/1990)

Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe N.N. 35/94 i 55/94, 142/03

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (N.N. 8/2006)

Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata N.N. 100/99

Pravilnik o zaétiti na radu za mjesta rada (NN 29/2013)

Pravilnikom o gospodarenju gradevinskim otpadom — N.N.38/08

Pravilnikom o mjernim jedinicama — NN 088/2015

Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti ,ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih proizvoda N.N.103/08,147/09,87/10,
129/11

Pravilnikom o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode — N.N.103/08

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnikom o prometnim znakovima,signalizaciji i opremi na cestama — N.N.33/05

Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima NN 79/14, NN 21/16_SP, NN 75/15, 112/17, 34/18, 36/19, 98/19

Te sa svim posebnim zakonima i drugim vazeéim propisima i Hrvatskim normama, te da ispunjava bitne zahtjeve za gradevinu

U Dubrovniku, prosinac, 2022.god.

Projektant:
Jelica Pekovi¢, dipl. ing. arh.

Investitor: GRAD DURPEVAC, Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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TD 08/23
Temeljem Clanka 14. stavka 3. Zakona o zastiti od poZara (NN 92/10) izdaje se:
ISPRAVA
0 primjeni mjera zastite od pozara
INVESTITOR: GRAD DURDEVAC, OIB: 98691330244
Stjepana Radic¢a 1, 48350 Burdevac
GRADEVINA: GRABEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (KULTURNA USTANOVA)
LOKACIJA: k. €. br. 2471, 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1,

3842/2, 3844, 3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3855,
3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3, 3862/4 sve k. .
Purdevac

FAZA: |ZVEDBENI PROJEKT

VRSTA PROJEKT: PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

kojom se potvrduje, temeljem Clanka 14. stavka 3. i 4. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10),da su u
IZVEDBENOM PROJEKTU, primijenjene mjere zastite od pozara (NN 92/10), te da je isti (projekt) u skladu sa
uvjetima uredenja prostora i zadovoljava tehniCke normative, norme i standarde.

U Dubrovniku, sije¢anj, 2023.god.

Projektant:
Jelica Pekovi¢, dipl. ing. arh.

Investitor: GRAD DURPEVAC, Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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TD 08/23

Temeljem ¢lanka 73 Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) izdaje se

ISPRAVA
0 primjeni mjera zastite na radu

INVESTITOR: GRAD DURDEVAC, OIB: 98691330244
Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac
GRADEVINA: GRADEVINA JAVNE | DRUSTVENE NAMJENE (KULTURNA USTANOVA)

k. €. br. 2471, 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1,
3842/2, 3844, 3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3855,

LOKACIJA: 3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3, 3862/4 sve k. o.
Purdevac

FAZA: [ZVEDBENI PROJEKT

VRSTA PROJEKT: PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

kojom se potvrduje, temeliem ¢lanka 73 . Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18,
96/18) i odredbama Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), da su u IZVEDBENOM PROJEKTU,
primijenjena tehni¢ka pravila zastita na radu, kojima projektirana gradevina mora udovoljiti kada bude u upotrebi.

U Dubrovniku, sije¢anj, 2023.god.

Projektant:
Jelica Pekovi¢, dipl. ing. arh.

Investitor: GRAD DURPEVAC, Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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TD 08/23

POSEBNI UVJETI

Investitor: GRAD DURPEVAC, Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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8 0/ ]

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
GRAD DURDEVAC

Upravni odjel za prostorno planiranje,
uredenje i komunalne djelatnosti
KLASA: 361-01/22-01137

URBROJ; 213703-02-01/08-22-2
Burdevac, 16.11.2022.

Upravni odjel za prostorno planiranje, uredenje i komunalne djelatnosti povodom poziva
javnopravnim tijelima za utwrdivanje posebnih uvjeta gradenja, upuéenog 15.11.2022. godine od
Koprivnicko-krizevagke Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju, zastitu okoli3a i
zastitu prirode, [zdvojeno mjesto rada u Burdeveu, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja za
rekonstrukciju gradevine javne i drudtvene namjene (kulturna ustanova) u Burdevcu, Starogradska 21,
na temelju odredbe Elanka 136. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine® broj 153/13.,
65/17.,114/18., 39/19. 1 98/19.), donosi

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Uvidom u IDEJNI PROJEKT rekonstrukcije gradevine javne i drustvene namjene (kulturna
ustanova) na k.¢.br. 2474, 2479,3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1, 3842/2, 3844,
3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3859, 3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 3860,
3862/1, 3862/2, 3862/3 k.o. Durdevac | (Durdevac, Starogradska 21). izraden po turtki OMEGA
ENGINEERING d.o.0. Rijeéka 14a, 20 000 Dubrovnik, od kolovoza 2022. godine, broj TD: 14122,
glami projektant Jelica Pekovié, dipling.arh., investitora: Grada Purdeveca, S. Radiéa 1,
Burdevac, utvrdeni su sljedeéi posebni uvjeti gradenja:

1. Posebno podruéje od kulturoloSkog znadaja - kontaktna zona uz utwrdu Stari grad u
Burdevcu, se treba odrzavati u smislu odrZanja izvornih ekosustava i tipiénog krajolika.

2. Projekt izraditi sukladno konzervatorskoj studiji i odredbama prostorno planske
dokumentacije.

3. Kod izvodenja radova treba strogo voditi raduna o zastiti postojeéih instalacija.

4. Nakon izvodenja radova sve javne povrdine dovesti u prvobitno stanje, uz obavezno
zatrpavanje rovova §ljunkom i sabijanje u slojevima prilikom zatrpavanja rovova.

5. lzvoditelj radova duZan je preuzeti sva tehni€ka osiguranja i druge mijere opreza u
spretavanju nezgoda i materijalne 3tete, te poduzeti zastitne mjere u swrhu osiguranja

motornog i pjesackog prometa u skladu s tehniékim propisima.

6. Nakon zavretka radova treba OBAVEZNO sve javne powr3ine na kojima se vr3ilo

TD 08/23

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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izvodenje radova dovesti u prvobitno stanje.

7. Izvoditel] radova snosi troSkove eventualnih oStecenja koja se mogu pojaviti na sanirano
Javnoj povrsini u roku od 2 godine.

8. |zvoditel] radova duzan je o poCetku i zavrietku izvodenja radova obavezno obavijestiti
komunalnog i prometnog redara kaji ¢e zapisnidki utvrditi stanje javne povrsing nakon izvodenja
radova.

Procelnik:
Dejan Dud, dipl.ing.grad.

TD 08/23

Projektant: Omega engineering d.o.0., Dubrovnik; sijecanj 2023.g.
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TD 08/23

OIB: 80548869650

(A KOMUNALIJE Radnicka cesta 61

d.o.o. TEL: 048/ 812-304,812-925

NDurdevac FAX: 048/812-663

Broj: 12-PUG- 690/22.
Purdevac, 21. 09. 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenie,
gradnju, zastitu okoli$a i zastitu prirode
Izdvojeno mjesto rada u Durdevcu

Predmet: POSEBNI UVJETI GRADENJA

Na osnovu vaeg zahtjeva i prilozenog Idejnog projekta, broj: TD 14/2022, kojim traZite
Posebne uvjete gradenje za Obnovu i nadogradnju utvrde Stari Grad u Purdevcu i
uredenje okolisa, na estici: k.C.br. 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840,
3841, 3842/1, 3842/2, 3844, 3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853,
3855, 3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3, k.o. Purdevac I, na
lokaciji: Starogradska 21, Purdevac, ¢iji je investitor: Grad Purdevac, S. Radiéa 1, 48 350
Purdevac, a na osnovu Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19)
i Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izjavljujemo vam sljedece:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

kojima uvjetujemo:

1.

projektna dokumentacija moze biti projektirana sukladno prilozenom Idejnom
projektu, broj: TD 14/2022,

postojeca utvrda Stari grad ima izveden prikljuéak na javnu vodoopskrbnu mreZu kao i
na javnu odvodnju,

u Idejnom projektu niste naveli da li ée ostale gradevine koje su predmet nadogradnje
imati za potrebu opskrbu sanitarnom vodom, stoga pretpostavljamo da neée dodi do
prodirenja postojece instalacije vode te je kao takav postojeci prikljutak dostatan za
trenuta¢ne potrebe, ukoliko planirate u sklopu projekta prosiriti potrebu za sanitarnom
vodom potrebno je zatraziti nove Uvjete priklju¢enja na javnu vodoopskrbu i dostaviti
hidraulicki izra¢un za novonastalim potrebama kako bi vam mogli pravilno
dimenzionirati novi priklju¢ak (ili rekonstruirati postojeci),

ukoliko dode do projektnog rjeSenja u smislu prosirenja instalacije sanitarne vode,
potrebno je projektom provijeriti da li je postojeci prikljuéak javne odvodnje
dimenzioniran na na¢in da zadovoljava novonastale potrebe 1 po potrebi ga je potrebno
rekonstruirati na na¢in da se izvede novi veceg profila,

postojeca utvrda Stari grad ima unutarnju hidrantsku mreZu no ne postoji vanjska
hidrantska mreZa, s obzirom na veli¢inu zahvata u prostoru i namjenu cjelokupnog
prostora, potrebno je razmotriti ¢injenicu o nadinu rjeSavanja protupozarne zastite,

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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6.

7.

8.

TD 08/23

u slu¢aju potrebe za hidrantskim optere¢enjem, hidrantski prikljucak projektirati i
izvesti priklju¢enjem na PVC @110 vodoopskrbni cjevovod u Starogradskoj ulici, sam
prikljugak na cjevovod projektirati pomocu prirubni¢kih armatura i zasuna
DN100/DN100, kvalitete kao Hawle, smjestenih u zasebnom betonskom oknu
potrebnih dimenzija, hidrantski vod treba imati zasebno mjerenje, a dimenziju
vodomjera definirat na osnovu potrebnog protoka za hidrantsko optereéenje, vodomjer
mora imati opremu za daljinski prijenos o¢itanja, zaporni elementi trebaju biti prije i
poslije vodomjera, prije vodomjera takoder predvidjeti FF-komad u duzini L=3d, a
poslije vodomjera FF-komad u duzini L=5d, radi smirenja toka u svrhu mjerenja
protoka, takoder prije vodomjera predvidjeti hvata¢ neéistoéa a poslije vodomjera
zadtitu od povratnog toka (nepovratni ventil), dimenziju vodomjernog okna prilagoditi
veli¢ini armature hidrantskog voda,

zbrinjavanje oborinskih voda potrebno je projektom predvidjeti u okolni teren,

prije ishodenja Gradevne dozvole investitor i projektant duZni su Projektnu
dokumentaciju dostaviti na uvid radi izdavanja Suglasnosti na Projekt i potvrde.

Rukovoditelj sektora vodoopskrbe:
Slavko Ausperger ing.
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Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
24



IZVEDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE

HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefon: 042 / 40 70 00
42000 Varazdin, Medimurska 26b Telefax: 042 / 40 70 03

KLASA: 325-09/22-03/0012552
URBROJ; 374-3601-1-22-2
Datum: 24.11. 2022.

Predmet: Rekonstrukcija gradevine javne i drudtvene namjene (kulturna ustanova)
- obnova i nadogradnja utvrde Stari grad u Purdevcu i uredenje okolisa
- investitor: GRAD BURBEVAC
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Varazdin, pevodom
poziva javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja upucenim od
strane Koprivnicko-kriZevacke Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, gradnju,
zastitu okoliSa i zaStitu prirode, Izdvojeno mjesto rada u Purdevcu, na temelju élanka 158.
stavka 10. Zakona o vodama (NN br, 66/2019 i 84/2021), nakon pregleda dostavljene i ostale
dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za rekonstrukciju gradevine javne i druStvene namjene (kulturna ustanova) - obnova i
nadogradnja utvrde Stari grad u Purdevcu i uredenje okoliSa, na katastarskim cesticama
k.c.br. 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1, 3842/2,
3844, 3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3855,
3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3 k.o. Durdevac | ( Purdevac,
Starogradska 21), investitor: GRAD PURDEVAC, Stjepana Radiéa 1, Burdevac

I Vodopravni uvjeti su:

1. Odvodnju oborinskih voda predvidjeti na nadin da se ne poremeti dosadasnji rezim
odvodnje oborinskih voda cesta i okolnog terena,

2. Oborinske vode mogu se ispustati u javnu kanalizacijsku mrezu ili na okolni teren
investitora, ne ¢ineéi $tetu na susjednim Zesticama, s time da se Ciste oborinske vode (krovne
vode) mogu ispustati neposredno, a oneciS¢ene oborinske vode s uredenih povriina nakon
odgovarajuceg procis¢avanja (taloznice i dr.).

3. Ukoliko se parkiraliSte i prostor za interventna vozila izvodi kao nepropusno
(asfaltirano i dr.), oneli¢ene oborinske vode s istog, prije ispuStanja, tretirati preko
separatora ulja i masti koji osigurava profis¢avanje otpadnih voda do grani¢nih vrijednosti
parametara propisanih Pravilnikom o grani€énim vrijednostima emisija otpadnih voda ( NN br.
26/2020 ) koje se ispustaju u sustav javne odvodnje.

4. Oborinske vode mogu se ispustati i u kanale oborinske odvodnje “Stari Anski" i kanal
osnovne melioracijske odvodnje ,Civi¢evac".

ITLE LT YT R
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Projektant: Omega engineering d.o.0., Dubrovnik; sijecanj 2023.g._
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(A KO M U NALU E Radnicka cesta 61

OIB: 80548869650
d.o.o. TEL: 048/ 812-304,812-925

b
w\DPurdevac FAX: 048/812-663

Broj: 12-PUG- 922/22.
Purdevac, 23. 11. 2022.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO - KRIZEVACKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zastitu okolisa i zatitu prirode
[zdvojeno mjesto rada u Purdevcu

Predmet: OBAVIJEST O VEC IZDANIM POSEBNIM UVJETIMA GRADENJA

Na osnovu vaSeg zahtjeva i prilozenog Idejnog projekta, broj: TD 14/2022, kojim traZite
Posebne uvjete gradenje za Obnovu i nadogradnju utvrde Stari Grad u Purdeveu i
uredenje okoliSa, na Cestici: k.C.br. 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840,
3841, 3842/1, 3842/2, 3844, 3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853,
3855, 3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3, k.o. Purdevac I, na
lokaciji: Starogradska 21, Purdevac, ¢iji je investitor: Grad Purdevac, S. Radi¢a 1, 48 350
Durdevac, a na osnovu Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19)
i Zakona o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izjavljujemo vam sljedeée:

1. Za predmetni zahvat u prostoru ve¢ su izdani Posebni uvjeti gradenja, broj: 12 — PUG-
690/22., od 21. 09. 2022. godine,

2. U potpunosti ostajemo kod ve¢ izdanih Posebnih uvjeta,

Rukovoditelj sektora vodoopskrbe:
Slavko Ausperger ing.

é{/iim/L» ] Do)/

KOMUNALIJE d.0.0.
DURDEVAC 5

Komunalije d.o.0. Radnicka cesta 61, 48 350 Burdevac, www.komundju.hr , e-mail:info@komundju. hr
Dezurni telefoni: 048-812-304, 098-975-4458

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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WEE=—————p

——] HRVATSKE VODE

— VODNOGOSPODARSKI ODJEL

. gy

e —— ZA MURU | GORNJU DRAVU Telefon: 042 / 40 70 00
e—————— 42000 Varazdin, Medimurska 26b Telefax: 042 / 407003

KLASA: 325-09/22-03/0012552
URBROJ: 374-26-1-22-3
Datum: 29.11.2022

Koprivnicko-krizevacka Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zastitu okolisa i zastitu prirode
lzdvojeno mjesto rada u Burdevcu

Predmet: Rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene (kulturna ustanova)
- obnova i nadogradnja utvrde Stari grad u Burdevcu i uredenje okoli3a
- investitor: GRAD BURBEVAC
- vodopravni uvjeti, dostavlja se

U privitku dostavljamo vodopravne uvjete KLASA: 325-09/22-03/0012552, URBROJ: 374~
3601-1-22-2 od 24.11.2022. godine, izdanih za predmetni zahvat.

S postovanjem,

v.d. direktora:

ipl.ing.grad.

Dostaviti:
- VGO za Muru i gornju Dravu Varazdin, arhiva
~ VCI za mali sliv ,Bistra" Burdevac

078108472

Projektant: Omega engineering d.o.0., Dubrovnik; sijecanj 2023.9._
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5. Ispusti oborinskih voda u otvorene kanale trebaju biti konstruirani tako da ne zadiru
u slobodne proticajne profile kanala, a dno i pokose po potrebi odgovarajuce osigurati,

6 . Nakon zavrietka radova sva eventualna o3teéenja na kanalima sanirati, a zastitne
pojaseve urediti,

7. Gradevine za odvodnju oborinskih voda hidraulicki dimenzionirati te projektirati i
graditi take da se osigura vodonepropusnost, strukturna stabilnost i funkcionalnost istih.
Na tehni¢kom pregledu gradevine predoditi potvrdu o ispitivanju vodonepropusnosti i
funkcionalnosti internog sustava odvodnje od za to ovlastene osobe prema Pravilniku o
tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda (NN br. 03/11).

8. U pojasu min. 4,0 m od gornjeg ruba pokosa melioracijskog kanala ,Civi¢evac" ne
dozvoljava se izgradnja nikakvih &vrstih objekata (ograde i sl.) kao ni sadnja grmlja i drveda,
ali se dozvoljava uredenje Setnice (3ljuncane staze).

9. Predvidjeti mjere zatite voda od oneéidéenja prilikom izvodenja radova (sprecavanje
istjecanja opasnih i agresivnih tekuéina, prihvat i zbrinjavanje istih u slu¢aju istjecanja i dr. ).

10. Tehni¢kom dokumentacijom potrebno je predvidjeti | druge odgovarajuce mjere da
izgradnjom gradevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode do 3teta ili nepovoljnih
posljedica za vodnogospodarske interese.

/. Na temelju ovih vodopravnifi uvjeta ne moZe se neposredno izvoditi zahvat u prostoru.

i, Na glavni prajekt iz kajeg je vidijivo da je isti sukladan izdanim vodopravnim uvjetima,
investitor je duZan ishoditi vodopravnu potvrdu.

ObrazloZenje

Od strane Koprivnicko-kriZzevacke zZupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje,
gradnju, zastitu okolisa i zaStitu prirode, lzdvojeno mjesto rada u BPurdevcu, putem
elektroni¢kog sustava eKonferencija, dostavljen je poziv za utvrdivanje posebnih uvjeta i
uvjeta prikljuéenja za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene (kulturna
ustanova), na katastarskim Cesticama k.¢.br. 2471, 2474 i dr. u k.o. Purdevac | ( Purdevac,
Starogradska 21 ).

Prilog zahtjevu je Idejni projekt obnove i nadogradnje utvrde Stari grad u Purdevcu i
uredenje okoli3a, izraden u kolovozu 2022. godine po OMEGA ENGINEERING d.o0.0. Dubrovnik,
pod brojem tehnicke dokumentacije: T.D.: 14/22.

Pregledom dostavljene dokumentacije, a u cilju zastite vodnogospodarskih interesa,
daju se uvjeti iz dispozitiva.

Samostalni inZenjer

078095808

TD 08/23

Projektant; Umega engimeering d.0.0., DUDTOVAIK; Sjecan ZUZ3..
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Dostaviti:

- Koprivnicko-krizevacka Zupanija, Upravni odjela za prostorno
uredenje, gradnju, zastitu ckolisa i za3titu prirode
lzdvojeno mjesto rada u Purdevcu

- VGI za mali sliv ,Bistra" Burdevac

- VGO za Muru i gornju Dravu, arhiva

ILLCEE I 1T TR

078095808

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g._
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Investitor: GRAD DURPEVAC, Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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Tehni¢ki uvjeti izvodenje vodovoda i kanalizacije, atesti mjerenja i ispitivanja instalacije. Prema Zakonom o gradniji
N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i Zakonom o prostornom uredenju N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 propisuje se

OPCI UVJETI

1. Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i objadnjenja za ovu vrstu instalacija, i kao takvi sastavni su dio projekta, pa
prema tome obvezni za izvodaca.

2. instalacija se mora izvesti prema nacrtima (tlocrti i shema), tehni¢kom opisu, te vaZeCim propisima i tehni¢kim
pravilima struke. projekt za izvodenje mora biti ovjeren od nadleznih ustanova.

3. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost investitora, nadzornog
inZenjera ili projektanta.

4. Izvodac je duzan prije izvodenja prouciti projekt te provjeriti postojece stanje. Za sva eventualna odstupanja

potrebno je konzultirati projektanta ili nadzornog inZenjera. Samovoljno mijenjanje projekta od strane izvodaca
bez valjanih suglasnosti iskljuCuje odgovornost projektanta za tehnicku ispravnost.

TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA

1.

N

ook w

10.

11.

12.

13.

Materijal i oprema instalacija vodovoda i kanalizacije moraju biti kvalitetno izvedeni, posjedovati odgovarajuce

ateste prema standardima vazeéim u Republici Hrvatskoj. Ako izvoda¢ radova upotrebi materijal koji ne

odgovara po kvaliteti trazenim tehni¢kim normativima i standardima, na zahtjev nadzornog inzenjera mora se

ukloniti.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden. Sve §to bi se u toku rada i upotrebe pokazalo

nekvalitetnim, izvoda¢ je duZan o svom troSku otkloniti.

Sva armatura, mjerni instrumenti, a naroGito sigurnosni uredaji moraju besprijekorno funkcionirati.

Po zavrSetku montaze instalacija provodi se tlatna proba, odnosno ispitivanje na vodonepropusnost.

Ispitivanje treba zapisniCki utvrditi, te izdati odgovarajuce ateste o istom.

Instalacije trebaju biti provjerene :

a) rade li bez Sumova i udaraca

b) dalije instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

da li protoka tople vode ispravno funkcionira

rade li zaporni ventili i regulacioni sklopovi ispravno i mogu li se lako podeSavati

rade li regulacioni sklopovi prema trazenim projektiranim parametrima (kod hidro i prepumpne stanice)

pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke

da li se instalacije ispravno ozraCuju

) postoje li natpisane ploCice na svim osnovnim elementima postrojenja sa uputama funkcioniranja i
rukovanja

i) postoje li u prostoru kotlovnice ili topl. stanice izvjeSene upute za posluzivanje postrojenja

Tehnicka primopredaja instalacije nakon zavrSetka svih radova vrSi se u prisustvu nadzornog inZenjera i

predstavnika investitora. Ukoliko se prilikom predaje instalacija obavlja i tehni¢ki pregled u svrhu dobivanja

uporabne dozvole, prisutni su predstavnici nadleZznog organa za izdavanje uporabne dozvole.

Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja te¢e od dana tehnickog prijema

Garantni rok za kvalitetu izvrSenih radova daje izvoda¢ na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi

Ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvoda¢ opreme.

Izvodac se prilikom izvedbe, osim projektne dokumentacije, mora pridrzavati i uputa proizvodaca materijala i

opreme.

Izvoda¢ u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve potrebne prospekte materijala i opreme koja ¢e se

ugraditi, ili dati precizne podatke o istim, kako bi se u toku izvedbe mogla pratiti kontrola ugradenih materijala i

to tako da ponudbena cijena bude fiksna.

Instalacije moraju izvoditi samo ovlastene osobe i firme. U protivnom svu nastalu Stetu snosi onaj tko je

angazirao nestru¢nog izvodaca.

Izvodag je duzan voditi dnevnik kojeg ovjerava nadzorni inzenjer.

—_—— —— —

o0 > DO OO0
-

Investitor: GRAD DURPEVAC, Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
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JediniCne cijene pojedinih stavki trodkovnika moraju sadrzavati svu odStetu i pripomo¢ za obavljeni rad,

osnovni i pomoéni materijal tj. dobavu i ugradnju, ukljuCivo horizontalni i vertikalni prijenos u objektu, te

pomocne skele i zastitu, tako da se na pogodenu stavku troSkovnika ne moze traziti nikakva daljnja odsteta

osim pogodene cijene. U pojedinacnim cijenama moraju biti sadrZani i svi sporedni radovi koji se posebno ne

zara¢unavaju :

a) izmjere ugradenog materijala potrebno za konacni obracun

b) sav potreban alat kao i zastitne naprave, pod kojima se podrazumijeva postavljanje skele, ograde i sl.

c) troSkovi ispitivanja materijala, ali samo u slu¢aju ako je ispitivanjem dokazano da izvoda¢ nije upotrebio
odgovarajuéi materijal

d) odstranjenje svih otpadaka i smeca od instalacija vodovoda i kanalizacije s gradilista

e) prinodenje potrebnih uzoraka, naroCito sanitarnih uredaja i pribora na uvid investitoru

f)  popravak Steta poCinjenih nepaznjom na tudim i vlastitim radovima

Izvoda¢ se ima brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugradeni predmeti, cjevovodi zastite do primopredaje

gradevine. izvoda¢ je duzan Cuvati kompletno ugradeni materijal od krade.

RazliCite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskin pojava medusobno zavaruju ne smiju se direktno

dodirivati, ve¢ se za spoj moraju upotrijebiti medu-komadi sa neutralnim djelovanjem.

Sva uévréivanja i medusobna spajanja moraju biti solidno i toéno izvedena.

Zatvaranju rovova i usjeka, Sliceva, pristupiti nakon uspjesno izvedene tlatne probe.

Sanitarne predmete i uredaje dobaviti i montirati prema opisu u troSkovniku, odnosno odabiru projektanta, $to

treba biti odredeno ve¢ prilikom sklapanja ugovora o izvedbi. Svako izljevno mjesto mora imati svoj zaporni

ventil, radi moguénosti isklju¢enja izljeva prilikom popravka i sl.

Prije montaze sanitarnih predmeta izvodac treba dati na uvid investitoru sve predmete i armature i nakon

dobivene suglasnosti iste ugraditi.

Za sve ostalo drzati se propisa i normi o izvodenju radova vodovoda i kanalizacije.

Skrece se paznja izvodacu radova da za vrijeme realizacije objekta ne upustaju otpadne vode od pranja u

kanalizaciju (kao Sto su pranje Cetki, cem. mlijeko, boje i sli¢no) jer Ce troSkove sanacije i popravka snositi

sam.

Izvoda¢ radova duZan se je pridrzavati svih zatitnih mjera na radu i s tim u vezi osigurati potrebna

razupiranja rovova, zastitne ograde i sli¢no.

Prije montaZe opreme, isporuditelj opreme treba pregledati prikljucke instalacije, te pismeno potvrditi da mu

isto odgovara.

ATESTI | ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOZITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED | UPORABNU
DOZVOLU

1.

Sk w

I

w

Atesti ugradene opreme i materijala (ventili, ...)

Potvrda o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju opreme instalacija vodovoda i odvodnje
Potvrda o izvrSenoj tlaénoj probi vodovoda na vodonepropusnost — tlaéna proba
Potvrda o izvrSenoj tlaénoj probi odvodnje na vodonepropusnost

Potvrda o sanitarnoj ispravnosti vode za pie u cjevovodu

Potvrda o izvrSenom funkcionalnom ispitivanju hidrantske instalacije i opreme

JERENJA | KONTROLNI PREGLEDI - ODRZAVANJE

Najmanje jedanput godisnje treba izvrsiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja i opreme.

Kontrola uredaja i opreme, kao $to su mjerni uredaji i sli€no, vrSi se viSe puta u godini prema potrebi i
tehni¢kim zahtjevima.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehni¢ke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati
prema posebnim tehnickim uputama koje su date za navedene uredaje.

Preventivno odrZavanje, kontrolu i servis mogu vrsiti samo osobe koje su za to tehnicki osposobljene i
ovlastene od strane odgovorne osobe.

Investitor: GRAD DURPEVAC, Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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Program odreduje nacin praéenja kvalitete materijala, proizvoda i radova, te cjeline instalacija kanalizacije izvedenih na
osnovu ovog projekta.

MATERIJALI | GRADEVNI PROIZVODI MONTAZERSKIH RADOVA

U montaZerskim radovima primjenjuju se sljedeci predgotovljeni elementi i sklopovi: cijevi, kontrolna okna, slivnici, oblikovni
komadi, armature, spojni i brtveni dijelovi, sredstva za podmazivanje, itd.

Materijali i elementi koji se ugraduju moraju biti novi - neupotrebljavani i sukladni HRN i propisima.

Materijali za koje ne postoje HRN moraju posjedovati certifikate o sukladnosti da odgovaraju predvidenoj namjeni.

Cijevi

Betonske cijevi (BC) HRN EN 1916:2008; HRN EN 1917:2008
Polivinilkloridne cijevi (PVC) HRN EN 1401-1:2009; HRN EN ISO 1452-1:2010
Polietilenske cijevi (PE) HRN EN 12666-1:2005

Polipropilenske cijevi (PP) HRN EN 1852-1:2009; HRN EN 14758-1:2007
Strukturirane cijevi (PVC,PP,PE)HRN EN 13476-3:2009

Kontrolna (revizijska) okna
Betonska kontrolna okna HRN EN 1916:2008; HRN EN 1917:2008
PVC, PP i PE kontrolna okna HRN EN 13476-3:2009

Slivnici
PVC, PP i PE slivnici HRN EN 13476-3:2009

Dodatna oprema (poklopci, kiSne resetke, penjalice)

LZ poklopciikisneresetkeHRNEN 124:2005
LZ penjalice HRN EN 124:2005

ZatvaraCi (zasuni) HRN EN 558-1:2002
Zapornice HRN EN 558-1:2002

Zablje zaklopke HRN EN 558-1:2002

Izrada, isporuka, oblik i mjere:
HRN EN ISO 898-1 :2005
HRN EN ISO 898-2:1992
HRN EN ISO 14399-5:2008

HRN EN ISO 14399-6:2008
PREDGOTOVLJENA KONTROLNA OKNA
Betonska predgotovljena okna trebaju biti u skladu s HRN EN 1917:2008.
Plasti¢na (PVC, PEHD, PP) predgotovljena okna trebaju biti u skladu s HRN EN 13476-3:2007.

PREDGOTOVLJENI SLIVNICI
Plasti¢ni (PVC, PE, PP) predgotovljeni slivnici trebaju biti u skladu s HRN EN 13476-3:2009.

Investitor: GRAD DURPEVAC, Stjepana Radica 1, 48350 Durdevac

Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; sije¢anj 2023.g.
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TEHNICKA SVOJSTVA CIJEVI, SPOJNIH DIJELOVA | MATERIJALA

Mehaniéka otpornost i stabilnost (strukturalna stabilnost)
Odabirom materijala i tipa konstrukcije te na¢inom izvedbe, gradevina treba biti projektirana tako da se eliminiraju tijekom
gradnje ili koristenja djelovanja koja bi prouzrogila:

o rudenje dijelova ili cijele gradevine

) nedopustene deformacije i oStecenje te gubitak uporabljivosti, funkcionalnosti uslijed istih
o isplivavanje i deformacije uslijed prodora vode u rov prije zatrpavanja.

Pouzdanost

Odabranim materijalima, tipom konstrukcije i na¢inom izvedbe gradevine, treba osigurati da ¢e gradevina pri normainoj
upotrebi zadrzati odgovarajuca svojstva u projektnom periodu. Izgradnja i koridtenje gradevine ne smije ugrozavati
pouzdanost susjednih gradevina i stabilnost okolnog zemiljista, prometnica i sl.

Zastita od oneciSéenja vodai tla

Obzirom da se cjevovodima transportira otpadna voda, njezino istjecanje bi uzrokovalo onecis¢enje podzemnih voda i tla,
stoga treba cjevovode projektirati tako da se izvodenjem osigura nepropusnost i zadovolje svi propisi koji se odnose na
zastitu voda i tla.

IZVODENJE CJEVOVODA

Gradenje linijskih gradevina od predgotovljenih elemenata (cijevi) mora biti takvo da cjevovod ima tehnika svojstva i da
ispunjava druge zahtjeve u skladu s tehni¢kim rijeSenjem gradevine i uvjetima za gradenje danim projektom te da se osigura
oCuvanije tih svojstava i uporabljivost gradevine tijekom njezinog trajanja.

Pri izvodenju cjevovoda izvodac je duzan pridrZavati se projektnog rjeSenja i tehnickih uputa za ugradnju i uporabu
gradevnih proizvoda. Kod preuzimanja gradevnog proizvoda izvoda¢ cjevovoda mora utvrditi: je li gradevni proizvod
isporuéen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podatci na dokumentaciji s kojom je gradevni
proizvod isporuen s podatcima u oznaci, je li gradevni proizvod isporuéen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu, jesu
li svojstva, ukljucivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podatci znacajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva
i trajnost cjevovoda sukladni svojstvima i podatcima odredenim glavnim projektom. Sve navedeno zapisuje se u skladu s
posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je gradevni proizvod isporu¢en pohranjuje
se medu dokaze o sukladnosti gradevnih proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradilistu.

Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda: koji je isporuCen bez oznake u skladu s posebnim propisom, koji je
isporuéen bez tehnicke upute za ugradnju i uporabu; koji nema svojstva zahtijevana projektom cjevovoda ili mu je istekao
rok uporabe, odnosno €iji podatci zna€ajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda nisu sukladni
podatcima odredenim glavnim projektom.

Smatra se da cjevovod ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiv ako su:
e gradevni proizvodi ugradeni u cjevovod na propisani na¢in i imaju ispravu o sukladnosti
e uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva cjevovoda, bile sukladne zahtjevima iz
projekta
e geodetskom izmjerom dokazana projektirana geometrija gradevine
e cjevovod ima dokaze o nepropusnosti utvrdene ispitivanjem, kada je ono propisano kao obvezno, ili zahtijevano

IZVODENJE MONTAZERSKIH RADOVA

Cjevovod je sklop cijevi, oblikovnih komada, predgotovljenih kontrolnih okna i armatura montiranih na projektom odredeni
nacin povezanih spojnicama s brtvom na konaénom mjestu u gradevini.
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Cijevi, kontrolna okna, spojni dijelovi i materijal na gradili$tu moraju biti sloZeni po vrstama i razredima i osigurani od
djelovanja atmosferilija (svjetlosti, kiSe, snijega, leda).

Prije montaze cjevovoda mora se provesti sliedece:

e pregled svake otpremnice i 0znaka na cijevnim elementima, oblikovnom komadu, armaturi i drugim gradevnim
proizvodima koji se koriste

e vizualna kontrola cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih gradevnih proizvoda da se utvrde moguca ostecenja i
geometrijske nepravilnosti cijevi

e dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

Izgradeni cjevovod se moze koristiti nakon §to se ispitivanjem utvrdine propusnost cjevovoda i geodetskom
izmjerom potvrde projektirani parametric cjevovoda.

CJEVOVOD OD PVC (POLIVINILKLORID) CIJEVI
SPAJANJE CIJEVI

Opis radova
Rad obuhvaca medusobno spajanje cijevi poloZenih na posteljicu prema projektu.

Materijal

Za izradu cjevovoda koriste se cijevi (proizvodi) od PVC-a odredenog sastava u skladu sa zahtjevima iz projektne
dokumentacije i norme (HRN EN 1401-1:2009; HRN EN ISO 1452-1:2010; HRN EN 13476-3:2009).

Prije pogetka radova izvodac¢ je duzan dokazati trazenu kakvo¢u materijala i gradevnih proizvoda koju namjerava upotrijebiti
u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i ovih OTU-a.

Opis izvodenja radova

Cijevi se transportiraju s gradili$nog deponija do iskopanog rova i polazu uz rov. Zatim se prikladnom opremom (gradilina
dizalica) spustaju u rov na pripremljenu posteljicu, temeljnu podlogu. Potom se medusobno spajaju na naglavak s gumenim
prstenom (EPDM) kao brtvilom uvlaCenjem ravnog dijela cijevi u naglavak do oznake na cijevi (prema uputama proizvodaca)
upotrebom prikladnog alata paze¢i da ne dode do oStecenja brtve, naglavka ili ravnog dijela cijevi. Spojne dijelove cijevi
(naglavak, uticni dio i brtveni prsten) treba ocistiti od necisto¢a i premazati sredstvom za smanjenije trenja tako da se
spajanje obavi uz primjenu $to manje sile. Podloga ispod spojnih mjesta se treba produbiti za debljinu spoja, ¢ime se
izbjegava deformacija nivelete cjevovoda na svakom spoju.

Ako za vrijeme gradnje postoji opasnost od isplivavanija, tada cijevi treba osigurati prikladnim teretim ail i sidrenjem.
Spajanije cijevi na predgotovljena PVC kontrolna okna je isto kao i cijevi medusobno, ali ako su predvidena monolitna
betonska okna spajanje treba predvidjeti ,spojnim oblikovnim komadima“.

Zahtjevi kakvoce

Kontrola se provodi sa tri stajalista:

e sa stajalista kvalitete ugradenog materijala

e sa stajalista kvalitete ugradnje i vodonepropusnosti

¢ sa stajalista projektom definiranih oblika i poloZaja cjevovoda koji se izvode od cijevnih elemenata.
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Nacin preuzimanja izvedenih radova

Prije pogetka radova potrebno je na terenu iskol€iti gradevinu (cjevovod) prema elaboratu iskol¢enja gradevine. Nakon
izvedenih radova potrebno je izraditi zavr$nu geodetsku izmjeru izvedene gradevine, dokazati funkcionalnu ispravnost
gradevine i tehniku ispravnost izvedenih radova (ispitivanje nepropusnosti i opticki pregled - CCTV) .

Prije poCetka radova i tijlekom radova nadzorni inzenjer kontrolira radove o ¢emu vodi evidenciju. Nakon zavrSetka radova
nadzorni inZzenjer vrSi detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te uskladenost s projektom.

Obracun radova

Radovi na spajanju cijevi se ne obraCunavaju posebno.
Radovi na ispitivanju nepropusnosti i opticki pregled cjevovoda obracunavaju se po m1 polozenog/izgradenog cjevovoda.

POLAGANJE CIJEVI
Opis radova

Rad obuhvaca transport cijevi do rova, spustanje cijevi u rov te medusobno spajanje cijevi, cijevi na predgotovijena PVC
kontrolna okna ili monolitna betonska okna prema projektu.

Materijal posteljice
Pijesak, separirani prirodni $ljunak ili drobljeni kameni materijal definirane granulacije.

Opis izvodenja radova

Nakon iskopa rova na dubinu prema uzduznom profilu, dno rova se planira i viSak materijala izbacuje izvan rova. Ako je tlo
prikladno za temeljenje cijevi, isto je potrebno poravnati i zbiti na traZzenu nosivost (nosivost podloge varira ovisno o
geomehanickim svojstvima tla).

Ako zateéeni materijal dna rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena, o$tri i tvrdi rubovi) temeljnu podlogu
treba izvesti od zamjenskog materijala (pijesak, $ljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 15 cm.

Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska niske nosivosti — Ms ispod 3 MN/m2), dno
rova treba produbiti, sniziti razinu podzemne vode, ugraditi sloj zamjenskog kamenog materijala koji se od prirodnog tla
odvaja geotekstilom, a na ovaj sloj se izvodi posteljica za cijev od zamjenskog materijala (pijesak, $ljunak granulacije 0-4

mm) debljine min. 10 cm.

Debljina sloja zamjenskog materijala u svrhu poboljSanja temeljnog tla ovisi o statickom proraCunu (za cijevi velike tezine
debljina sloja zamjenskog materijala bit ée ve¢a i obratno).

Podlogu/posteljicu za cijevi, boéno zatrpavanje i zastitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm, treba izvesti u skladu s HRN EN
1610:2002.

Ako dno rova ima malu nosivost (nestabilna tla, npr. treset, Zivi pijesak i sl.) za podlogu cijevi, tada Ce biti neophodna
posebna konstruktivna rjeSenja.

Posebna konstruktivna rjeSenja obuhvaéaju zamjenu tla drugim materijalima (pijesak, ljunak i hidraulicki vezani materijali,
podupiranje cjevovoda pilotima uz primjenu poprecnih greda, uzduznih greda i a.b. plo¢a koje premo$éuju pilote).

Potreba posebne izvedbe podloge ili nosive konstrukcije treba biti dokazana statickim proraéunom.

Zahtjevi kakvoce

Kontrola se provodi sa tri stajalista:

e sa stajalista kvalitete ugradenog materijala

e sa stajaliSta kvalitete ugradnje i zbijenosti

e sa stajalista projektom definiranih oblika i polozaja slojeva koji se izvode od zamjenskog materijala.
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Nacin preuzimanja izvedenih radova

Prije poCetka radova potrebno je na terenu iskoliti gradevinu (cjevovod) prema elaboratu iskoléenja gradevine. Nakon
izvedenih radova potrebno je izraditi zavrénu geodetsku izmjeru izvedene gradevine. Prije poCetka radova i tijekom radova
nadzorni inZenjer kontrolira radove o ¢emu vodi evidenciju. Nakon zavrSetka radova nadzorni inZenjer vrsi detaljan pregled i
izmjeru izvedenih radova te uskladenost s projektom.

Obracun radova

Rad na polaganju cjevovoda obraCunava se po m1 poloZenog/izgradenog cjevovoda.

U jedini€noj je cijeni ukljuen sav spojni i pomoéni materijal (sredstva za podmazivanje) i CiS¢enje radiliSta od necisto¢a
nastalih izvodenjem radova.

Vece koli¢ine ugradenog materijala od projektiranih ili neodobrenih odn adzornog inZenjera, tj. nastale pogreSkom izvodaca,

neplacaju se.
CJEVOVOD OD PE (POLIETILEN) CIJEVI

Materijal

Za izradu cjevovoda koriste se cijevi (proizvodi) od PE-a odredenog sastava u skladu sa zahtjevima iz projektine
dokumentacije i norme (HRN EN 12666-1:2005; HRN EN 13476-3:2009).

Prije poCetka radova izvodaé je duZan dokazati trazenu kakvocu materijala i gradevnih

proizvoda koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije, HRNEN 13476-4:2008 i
ovihOTU-a.

Podlogu/posteljicu za cijevi, boéno zatrpavanije i zastitni sloj i znad cijevi u debljini od 30 cm treba izvesti u skladu s HRNEN
1610:2002.

CJEVOVOD OD PP (POLIPROPILEN) CIJEVI
Materijal

Za izradu cjevovoda koriste se cijevi (proizvodi) odPP-a odredenog sastava u skladu sa zahtjevima iz projektne
dokumentacije i norme (HRNEN 1852-1:2009; HRNEN 13476-3:2009).

Podlogu/posteljicu za cijevi, bo¢no zatrpavanje i zaétitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba izvesti u skladu s HRNEN
1610:2002.

UPORABLJIVOST CJEVOVODA

Pri dokazivanju uporabljivosti cjevovoda treba uzeti u obzir:

a) zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podatcima o gradevnim proizvodima ugradenim u cjevovod

b) rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se obvezno provode prije ugradnje gradevnih proizvoda

c) dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i drugo) koje je izvodac osigurao tijekom
gradenja cjevovoda

d) rezultate kontrolnih ispitivanja cjevovoda ili njegovih dijelova

e) uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvoda¢ mora imati na
gradilistu, te dokumentaciju koju mora imati proizvoda¢ gradevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnika svojstva
cjevovoda.
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Kontrolna ispitivanja cjevovoda provode se u cilju ocjene pona3anja cjevovoda u odnosu na projektom predvidene
pretpostavke.

Uporabljivost cjevovoda se dokazuje Geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokazom nepropusnosti cjevovoda (atestom
o nepropusnosti) i CCTV pregledom izgradenog cjevovoda o ¢emu se izraduje video zapis i elaborat stvarno izvedenog
stanja.

Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih cjevovoda provodi se u skladu s uvjetima iz projekta i normom HRN EN 1610:2002.

ODRZAVANJE CJEVOVODA

Odrzavanje cjevovoda mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine o€uvaju njezina tehnika svojstva i ispunjavaju
zahtjevi odredeni projektom gradevine, te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Odrzavanje cjevovoda podrazumijeva izradu godi$njeg plana odrzavanja:
¢ redovite preglede cjevovoda, u razmacima i na naéin odreden projektom gradevine ili posebnim propisom donesenim u
skladu s odredbama Zakona o gradnji

e izvanredne preglede cjevovoda nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po inspekcijskom nadzoru
o (iSCenje i ispiranje cjevovoda s padovima manjim od onih koji jam&e samoispiranje ili u sluaju izvanrednog dotoka
velikih koliina materijala

e izvodenje radova kojima se cjevovod zadrzava ili se vraca u stanje odredeno projektom gradevine, odnosno propisom
u skladu s kojim je cjevovod izgraden,

e ispitivanje vodonepropusnosti prema posebnim propisima (Pravilnik NN 01/11).

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja cjevovoda dokumentira se u skladu s projektom gradevine te: izvjeS¢ima o
pregledima i ispitivanjima cjevovoda, zapisima o radovima odrzavanja na drugi, prikladan nacin, ako drugim propisom
donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradniji nije $to drugo odredeno.

Za odrzavanje cjevovoda dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je
izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom gradevine.
UcCestalost redovitih pregleda u svrhu odrZavanja cjevovoda provodi se sukladno zahtjevima projekta, ali ne riede od 5
godina.

Nacin obavljanja pregleda odreduje se projektom cjevovoda, a ukljuCuje najmanije:

a) vizualni pregled, u kojeg je uklju€eno utvrdivanje polozaja i veli€ine napuklina i pukotina te drugih oste¢enja bitnih za
oCuvanje strukturne stabilnosti gradevine,

b) ispitivanje nepropusnosti kao dokaz funkcionalne uporabljivosti cjevovoda

c) CCTV televizijska inspekcija (opticki pregled), ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u podtocki a) sumnja u
ispunjavanje bitnog zahtjeva strukturne stabilnosti i nepropusnosti.

Dokumentaciju o cjevovodu duZan je trajno Euvati vlasnik gradevine.

Odrzavanje cjevovoda mora biti takvo da se tijekom trajanja cjevovoda oCuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju
zahtjevi odredeni projektom cjevovoda te drugi bitni zahtjevi koje cjevovod mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

U Dubrovniku, prosinac, 2022.god.

Projektant:
Jelica Pekovi¢, dipl. ing. arh.
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PRIKAZ TE!-INICKIH RJEéENJAvZA PRIMJENU PROPISA |
MJERA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA

Svi materijali predvideni elaboratom odgovaraju standardima. Svi sanitarni ¢vorovi imaju odgovarajuéu odvodnju i
potrebnu zastitnu galanteriju. Opskrba objekta toplom vodom (sanitarnom) rijeSena je pojedinaénom pripremom tople vode
EGV5-50 lit. Fekalna odvodnja postoje¢e gradevine rijeSena je spojem na javnu fekalnu odvodnju. Vertikale imaju
odgovarajuce ventile i revizije za slu¢aj popravka pojedinih dijelova instalacija.

Za vriieme izvodenja i eksploatacije vodovodne i kanalizacijske mreze objekta i infrastrukture potrebno je sve
poklopce na komorama i oknima drzati zatvorene. Poklopci moraju fino ulijegati u okvir te se ne smiju pod opterecenjem
micati a gornja povr$ina mora biti izvedena u niveleti prometnice, pjeSacke plohe ili zelene povrSine. Otvaranje poklopaca i
silazak u Sahtove i okna dozvoljen je samo ovlastenim i obucenim osobama. Prije dizanja potrebno je osigurati zastitu za
vozila i pjeSake ogradama, prometnim znakovima, svjetlosnim signalima i sliéno. Osobe koje silaze u $ahtove i okna moraju
imati propisnu zastitnu odje¢u i opremu.

Kompletna vodovodna instalacija ( sanitarna) mora biti uzemljena kao i metalni dijelovi sanitarija (kada, i sli¢no).
Opasnosti koje mogu nastupiti u toku realizacije objekta izvoda¢ je duzan rijeSiti sam u sklopu organizacije gradilista i
tehnologije gradnje. U tu svrhu potrebno je osigurati sva potrebna razupiranja i podupiranja rovova, te osigurati zastitne
ograde, prijelaze i sli¢no.

Prilikom izvodenja radova radnici su duzni primjenjivati osobna zastitna sredstva. Prilkom preno$enja,
manipuliranja, izrade cjevovoda koristiti potreban alat i naprave, i pri tome se obvezatno pridrzavati uputstava o koridtenju
istih, koji su sastavni dio pravila zastite na radu, pri instalacija.

Za primjenu svih pravila zatite na radu i gradevinskih propisa investitor je duzan osigurati redoviti struéni nadzor
nad izvodenjem instalacija vodovoda i kanalizacije. Tokom gradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugradenih materijala i
atestima dokazati odgovarajucu valjanost. prije zatvaranja rovova i Sliceva potrebno je vodovod ispitati na probni tlak, izvrsiti
dezinficiranje cjevovoda te isto zapisni¢ki utvrditi.

Atest o ispravnosti sanitarne vode, kao i atesti o ispitanosti i funkcionalnosti je obvezan. Popis propisa i naznaka
odredbi prema Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14.) koji su primijenjeni u tehni¢koj dokumentaciji glavnog
projekta instalacija vodovoda i odvodnje, dan u ovom elaboratu sastavni su dio Prikaza rjeSenja za primjenu propisa i mjera
zastite na radu i zastite od pozara.

Protupozarna zastita se ostvaruje uz intervenciju vatrogasaca Cavtata sa javnih protupozarnih hidranata.

TEHNICKA RJESENJA U SMISLU ZASTITE NA RADU
Opcenito

U glavnom gradevinskom projektu "PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE" sadrzana su tehnicka rjeSenja za primjenu pravila
zastite na radu. U nastavku su prikazana pravila zastite na radu koja su uskladena sa slijede¢om regulativom:

Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 | 94/18, 96/18)

-Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/2020)

- Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti bioloskim agensima pri radu (NN 129/2020).

Namjena gradevine je komunalna infrastruktura, transport sanitarno ispravne vode, prikupljanje i odvodnja otpadnih
komunalnih voda, razdjelnog sustava. Tehnoloki proces odnosi se na:
- prikupljanje i odvodnja otpadne vode gravitacijskim cjevovodima od polipropilenskih cijevi sa montaznim kontrolnim
oknima od polipropilena

Trasa kolektora oborinske odvodnje poloZena je u prometnoj povrsini.

MJERE ZASTITE NA RADU OBJEKTA U UPORABI - FEKALNI/OBORINSKI KOLEKTORI
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Kanalizacijski i oborinski gravitacijski kolektori i tlaéni cjevovodi predstavljaju podzemne objekte (ukopane cijevi) u kojima se
teCenje otpadnih voda odvija sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski kolektori) odnosno pod tlakom (tlacni cjevovodi).

Na odredenim mjestima kod gravitacijskih kanala, na vertikalnim i horizontalnim lomovima trase odnosno nivelete, kao i na
odredenim ravnim dionicama postavljaju se revizijska okna.

Njihova prvenstvena namjena je u omogucéavanju pristupa kolektorima u svrhu odrZavanja ili popravaka.
Crpne stanice (nisu predmet izvodenja u ovom projektu)

su podzemna gradevina koja se sastoji od AB betonskog okna i ugradene strojarske i elektro opreme. U prikljuénom oknu
se prikupljaju otpadne vode iz gravitacijskih kolektora, te crpnim agregatima za crplienje otpadnih voda, crpi u tlacni
cjevovod. U crpnu stanicu ugraduje se kompaktno crpno postrojenje s kanalizacijskim crpkama koje rade na suho. U crpnoj
stanici smjeStena su dva crpna agregata (jedan radni i jedan priuvni). Podzemna crpna stanica je opremljena ljestvama za
ulaz, lakim poklopcem od inoxa na ulazu te kompaktnim crpnim postrojenjem. ReSetka ugradena je unutar zatvorenog
spremnika crpne stanice, sa svrhom specifiénog rada i pumpanja otpadne vode. Fekalna otpadna voda koja prode kroz
reSetku unutar crpnog postrojenja koristi se za transport otpada koji se izdvoji na reSetki. Na taj nain ne dolazi do zastoja u
radu crpnog postrojenja niti do prikupljanja otpada u crpnoj stanici. Kompletna izvedba je iz nehrdajuéeg Celika AlSI 304.
Ljestve i nosadi za ljestve se protezu kroz cijelu crpnu stanicu, te su izradeni iz nehrdajuceg Celika AISI 304.

U svrhu silazenja u crpnu stanicu te omoguéavanja manipulacije armaturama i omoguéavanja eventualnih servisnih radova
predviden je ulazni otvor. U okno crpne stanice ulazi se kroz otvor na gornjoj plo¢i pomoéu mobilnih ljestava. Otvor je
zatvoren poklopcem. Gornja je plo€a crpne stanice izdignuta iznad razine terena te nema moguénosti nailaska prometnog
opterecenja na poklopac. Ventilacija se odvija pomocu dvije ventilacijske cijevi smjeStene u gornjem dijelu crpne stanice, na
gornjoj ploci. Silazak u AB okno crpne stanice vrSi se preko liestavi standardne Sirine 45 cm s preCkama na razmaku od 30
cm, koje imaju osiguranje protiv pada u dubinu za dubine spustanja vise od 3,5 m'.

Prefabricirana PP okna

Za silazak u prefabricirana PP okna koriste se integrirana PP gaziSta Sirine 50 cm na medusobnom razmaku 25 ¢m Sirine
min. 45cm, razmaka pre¢ki do 30cm uz obavezno osiguranje vezivanjem za sigurnosni pojas.

U eksploataciji izvedenih objekata potrebno je sve poklopce crpnih stanica i revizijskih okana drzati zatvorenim. Poklopci
moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod optere¢enjem, te moraju biti ugradeni tako da im gornja
povrsina bude u razini nivelete prometnice odnosno pjeSacke plohe. To je uvjet koji se mora poStivati i kod svakog zahvata
na povrsini gdje su locirani poklopci zasunskih i revizijskih okana.

Svi radnici koji rade na odrzavanju kanalizacijske mreZze moraju pohadati i polagati teCaj za osposobljavanje u vrSenju
takvog posla i biti upuceni u primjenu zastite. Prije bilo kakvih radova na tlaénom cjevovodu potrebno je iskljuéiti crpke u
crpnim stanicama.

Predvida se povremeni dolazak, zavisno o obimu poslova, jednog do deset radnika radi kontrole gradevine i instalirane
opreme. Kako je rad crpne stanice u svim funkcionalnim segmentima automatizira, silazak u oknu odvijat ¢e se iznimno.
Takoder je CiS¢enje kanalizacije moguce novim uredajima "kanal jet" bez ulazaka u okna, te je takoder silazak u kontrolna
okna izniman.

Otvaranje poklopca i silazak u pojedine dijelove crpne stanice, zasunskih i revizijskih okana te ostalih objekta kanalizacije
dozvoljeno je samo ovlastenim osobama za odrzavanje kanalizacijske mreze.

Prije podizanja poklopca potrebno je osigurati potrebnu zastitu vozila i pjeSaka (ograde, rampe, prometni znakovi, te
svjetlosni signali za rad nocu).

Predmetni objekti sluze za transport sanitarno-kucanskih otpadnih voda. Ove vode mogu biti opterecene i raznim organskim
otpacima koji se u vodi razgraduiju, pri ¢emu se razvijaju teski plinovi kao metan, sumporovodik, te plinovi i pare od benzina i
ulja. Nad vodnim licem (posebno u susnom i toplom periodu), ovi plinovi mogu stvoriti eksplozivnu smjesu.

Prije ulaska u pojedina okna odnosno u crpne stanice potrebno je izvrsiti ventilaciju, uz eventualnu primjenu ventilatora.
Nakon odzracivanja, atmosfera u oknima i crpnim stanicama mora se ispitati eksploziometrom ili detektorom plina, te se
nakon odobrenja odgovorne osobe moze pristupiti silasku u okno.
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Sve osobe koje ulaze u kanal (kolektor), crpne stanice, zasunske komore, revizijska okna moraju imati propisanu zastitnu
odjeéu, koristiti osobna zastitna sredstva (zastitna maska s respiratorom). Za zastitu kod silazenja/penjanja u prefabricirano
PP okno i zasunsku komoru koristi se uprta¢ s protektorom i uZzetom za osiguranie.

Osoba koja se spusta u okno oblaci uprtaé, te kvaci sigurnosno uze koje je povezano s uprtaem za najgornju precku
liestava kao osiguranje od pada te kako bi ih se, u slu¢aju nesrece, moglo izvuéi. Nakon obavljenog posla, sve osobe koje
su bile u doticaju s otpadnim vodama moraju pro¢i proces pranja i dezinfekcije prema Zakonu o zaétiti na radu.

Opéenito, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti na kanalizacijskoj mreZi i crpnim stanicama treba se pridrzavati Zakona o
zastiti na radu i svih pripadajuéih i srodnih pravilnika koji se upotrebljavaju u Republici Hrvatsko.

Prema zakonu o zadtiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) u projektu su predvidena odredena tehnicka
rieSenja kako bi bila poStivana osnovna pravila zastite na radu objekta u upotrebi i izbjegnute opasnosti, koje bi mogle
nastupiti za vrijeme koristenja objekta.

-opasnost od urudavanja

-opasnost od loSih mikroklimatskih uvjeta

-opasnost od buke

-opasnost od necistoce -opasnost od eksplozije -opasnost od opasnih tvari
Prilikom normalnog pogona cjevovoda te rada na redovnoj kontroli i odrzavanju treba se pridrzavati slijedeéih pravila zastite
na radu:

1. Opasnost od urusavanja

Kada cjevovodi budu u upotrebi ne postoji, jer je poloZen na zdravu podlogu. Nasip iznad cjevovoda izvodi se u
slojevima od 20cm i Cvrsto nabija ruénim nabijatem. Reviziona okna pokrivena su AB ploCama, koje su dimenzionirane
prema postojeéim propisima, te za predvidena opterecenja. Ulazi u okna zatvoreni su lijevano Zeljeznim poklopcima veli¢ine
600/600 mm. Prilikom iskopa i polaganja cjevovoda potrebno je izvesti razupiranje rova prema vazecim propisima.

2. Opasnost od losih mikroklimatskih uvjeta u ovom slu¢aju ne postoji.
3. Opasnost od buke u ovom slu¢aju ne postoji.
4. Opasnost od necistoce

Prije pustanja u rad, zasunska okna je potrebno ogistiti od prijavstine i ostataka gradevinskog materijal. Zidovi okana su od
betona, a otvori zatvoreni lijevano zeljeznim poklopcima, tako da ne postoji moguénost oneciscenja.

5. Opasnost od eksplozije i opasnih tvari

U koliko su u blizini revizijskih okana polozeni ili ¢e biti poloZeni plinovodi koji bi mogli propustati ili dolazi do
stvaranja plinova uslijed truljenja, postoji moguénost eksplozije, odnosno trovanja. Radi toga potrebno je prije ulaska u okno
izvrSiti odzraCenje okna, a zatim indikatorom ispitati eventualnu opasnost od eksplozije, odnosno trovanja.Osim navedenih
pravila potrebno je pridrzavati se slijede¢eg:

-svi lijevano zeljezni poklopci na revizionim oknima u normalnoj eksploataciji moraju biti zatvoreni

-poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira tako da klopoéu prilikom prolaska vozila. Ukoliko ne nalijeZu, treba
izvrsiti podmetanije olovnih plo€ica ili na neki drugi nacin sprijeciti pomicanje poklopca.

-poklopci moraju biti ugradeni tako da im gornja povrSina bude u ravnini nivelete ceste nogostupa. Ukoliko se niveleta
mijenja iz bilo kojeg razloga (popravci,rekonstrukcije) mora se poklopac bezuvjetno prilagoditi na novu kotu nivelete
uredene povrsine. Isto vrijedi i za hidrantske zasunske cestovne kape.

-otvaranje poklopca mora se odgovarajuéim rampama sprijeCiti dolazak vozila i pjeSaka na otvoreni silaz u okno.
Takoder se moraju postaviti i odgovarajuci prometni znakovi, ako se radovi vrée noéu moraju se postaviti i odgovarajuci
svjetlosni znakovi.
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-prilikom izvodenja treba se pridrZavati svih propisanih mjera zastite na radu uz sva potrebna osiguranja rovova skela i
sli¢no.

TEHNICKA RJESENJA U SMISLU ZASTITE OD POZARA

Prema Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10), Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/2013) i Pravilnik o
hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (N.N. 8/2006) u projektu su predvidena tehnicka rjeSenja prilikom izvodenja i koriStenja
objekta.Prilikom izvodenja instalacija odvodnje, ne predvida se nikakva opasnost od poZara.

Opéenito

Predmet glavnog gradevinskog projekta je "PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE", sadrzana su tehnicka rjeSenja za
primjenu pravila zastiteod poZara.

Prema Pravilniku o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZenosti od poZara (NN 62/94,
32/97), pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN 56/12, 61/12- ispravak),
predmetna gradevina razvrstava se u skupine:
- gradevine skupine 1, C. Energetske i vodne gradevine, C2.
o Lokalni vodovodi

Ovim prikazom obuhvacene su predvidene mjere zastite od poZara, koje su uskladene sa slijede¢om regulativom:

Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN 08/06)

- Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Pravilnik 0 uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13,
87/2015))

- HRNDIN 4102-1 do 4 od 1996. godine — PonaSanje gradevnih materijala i elemenata u pozaru

Prikaz predvidenih mjera zastite od poZara
a) Opis gradevine

Tehnoloski proces transporta sanitarne vode se sastoji od transporta gravitacijskim cjevovodom do krajnjih potro$aca.
Projektirana oborinska i fekalna kanalizacija predvidena je od predgotovijenih kanalizacijskih cijevi (cijevi od plastiénih
materijala — PVC, PP, polipropilen, PEHD). Predvida se primjena predgotovljenih okana, od polipropilena (PP). Predvida se
primjena okana unutarnjeg promjera @ 1000 i @ 800 mm, ovisno o namjeni okna, raspoloZivosti prostora za smjestaj okna,
te dubini i promjeru prikljuénih kanala.

Odabrani materijali imaju nisko poZarno optere¢enije.

Postrojenje za svoj rad ne treba posadu.

b) Zastita od pozara u fazi kori$tenja cjevovoda

Sustav zastite od pozara u tijeku pogona, a nakon izvedbe projektiranih objekata, ujedno je sadrzan i u mjerama zastite na
radu.

- Ocekivana zaposjednutost osobama
Gradevina nece imati stalno zaposlene osobe. Povremeni nadzor i servisiranje, te povremenu inspekciju obavljati ¢e
zaposlenici investitora, osposobljeni za takvu vrstu rada.

- Vatrogasni pristupi
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Obzirom da se oborinski cjevovodi zajedno s pripadnim objektima nalaze u tlu, ispod prometnih povrSina i uz prometnice,
moguc¢ je pjeSacki pristup i pristup vatrogasnim vozilima.

- lzlaz iz zasunskih okana
U zasunska okna ulazi se i izlazi kroz otvor na gornjoj plo€i na koju se ugraduje poklopac od ljevanog Zeljeza.

- Ventilacija
Stalna ventilacija zasunskih okana je osigurana preko otvora na poklopcima zasunskih okana

- Drenaza
Nije predvidena drenaZa okana obzirom da sustav treba biti vodonepropusan.
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TEHNICKI OPIS

Predmetnim prijedlogom planirano je ,obnova i nadogradnja utvrde Stari grad“ u Burdevcui uredenje okoli$a na k.
C. br. 2471, 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1, 3842/2, 3844, 3845/1, 3845/2, 3846/1,
3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3855, 3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3, 3862/4 sve k. o.
Burdevac |. Podloge za ovaj projekt je arhitektonski projekt gradevine sa situacijskim poloZajem gradevine. Ovim projektom
OBORINSKE ODVODNJE PROMETNIH POVRSINA obuhvaéeno je:
- skupljanje i odvodnja oborinske vode s oplo&enih povrdina unutar zidina
- oborinska odvodnja uredenog terena oko Starog grada Durdevca

oborinska odvodnja prostora za konjicka natjecanja

OBORINSKA ODVODNJA

Oborinska odvodnja novouredenog dvoridta Starog grada Burdevca prihvaca se linijskim kanalima s reSetkama i
odvodi ispod zidina u vanjski oborinski kolektor u otvoreni javni odvodni kanal. Ovaj sustav odvodnje prihva¢a oborinsku
odvodnju uredenog okoliSa prostora scene legende o Picokima preko trapeznog drenaznog otvorenog jarka te putem
drenaznih drenova i oborinsku odvodnju prostora za konjicka natjecanja.

Na porucju predmetnogzahvata kolektor oborinske odvodnje zajedno s propadajuéim elementima oborinske
odvodnje i objektima (revizijska okna, slivnici, ...) sluZze za transport oborinske otpadne vode prema tocki upustanja u
prirodni recipijent. Koncepcija tehni¢kog rieSenja ukljuCuje gravitacijski oborinski kolektor u trupu internih prometnica sa
revizijskim oknima, slivnicima- vodolovnim oknima, drenazne drenove te otvoreni trapezni derenazni jarak kojima se
omogucava i rjeSava priklupljanje povrsinskih oborinskih voda uredenog okoliSa prostora scene legende o Picokima.

Predmetni sustav pripada mreZi sekundarnih kolektora sustava oborinske odvodnje. Obzirom na uzduzni profil
prometnice kolektori oborinske odvodnje je projektirani s gravitacijskim rezimom tecenja. Niveleta kolektora je projektirana
tako da je prosjeéni uzduzni pad kolektora 0,3 — 1 %. Obzirom da je dionica oborinskog kolektora relativno kratka nije
predvidena izveba kaskadnih ili brdskih okana. Obzirom da mirnog (parking) i kolnog prometa nema osim za slucaj
intervencije vatrogasnog vozila ili druge hitne sluzbe nije predvidena izvedba separatora lakih ulja i tekucina.

Projektirana trasa gravitacijskih kolektora oborinske odvodnje poloZena je visinski u koridoru prometne povrsine —
pjeSacke/kolne prometnice, u sredini, s obzirom raspolozivu Sirinu prometnice u kolniku. Ocekuje se stoga da nece biti
smetnji u pristupu trasama za vrijeme izgradnje i kasnijeg odrzavanja. Nacin pristupa trasi gravitacijskom kolektoru
oborinske odvodnje u svrhu odrZavanja rijeSeni su jer je u prometnici.

Cijevi su od polipropilena (PP) rebraste (korugirane) s dvostrukom stijenkom, glatkom (svjetlijom) unutrarnjom i
profiliranom tamnijom vanjskom stijenkom. Cijevi za netlacnu fekalnu kanalizaciju prema HRN EN 13476-1:2007 , HRN EN
13476-3:2009, prstenaste Cvrstoce 8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969, vanjskog promjera D 228 i unutarnjeg ID 200
mm (DN/ID [mm]). Kompletan gravitacijski kolektor oborinske odvodnje ukapa se pod zemlju, a predvida se da ¢e se dubina
ukapanja kretati unutar granica od 0,00 do 1,50 m od povrSine terena prema uzduznom profilu. Tijekom izvodenja radovi ¢e
zauzimati prostor Sirine od cca 1 — 2,0 m. Osnovni elementi planiranog sustava oborinske odvodnje su:

1. Kolektor oborinske odvodnje "1, 1=265,07 m, PP-DN/ID D287/25mm
3. Drenazni drijen oborinske odvodnje, 1=194,93 m, DN 160 mm, pp 40/40 cm
4. Povrsinski trapezni drijen, 1=114,77 m, 80/40/40 cm

Smiestaj kolektora oborinske odvodnje i drenaznih kanala i drenova prikazan je situacijski. Oborinski kolektori biti
¢e izveden od PP-DN/ID D287/25mm cijevi za netlatnu fekalnu kanalizaciju prema HRN EN 13476-1:2007 , HRN EN
13476-3:2009, prstenaste &vrstoée 8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969. Sirina rova odabrana je 60 cm za profil cijevi
DN/ID D287/25mm.
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Prosjena dubina ukopavanja usvojena je na osnovi profila cijevi, prometnog optereéenja i zahtjeva gravitacijske
odvodnje i vrste terena te iznosi 0,80 do 1,75 m. Toéna dubina rova izvodi se prema uzduznom profilu uzimajuéi u obzir
popreéne prometne presjeke te postojeu trasu ostalih instalacija.

Iskop rova s proSirenjem i produbljenjem za okna izvodi se u terenu kategorije prognozirane rekognisticiranjem
terena (B, C kategorija). Prilikom iskopa utvrdit ¢e se stvarne kategorije i ovjeriti kroz gradevinski dnevnik. Obra€un je prema
teorijskom normalnom presjeku rova (vertikalne strane) i nikakvi preko-profili i druge koli¢ine neCe se posebno priznavati.
Iskop je ruéni i strojni, ovisno 0 moguénostima. Prilikom miniranja (ako se izvode) treba obratiti posebnu paznju i provesti
sve mjere zastite okolnih objekata, instalacija, stanovnistva i sl. sa obaveznim pokrivanjem mina, jer se tako nastale Stete
nece posebno priznavati.

Po potrebi a sukladno zakonu/pravilniku razuprijeti rov, te poduzeti sve druge potrebne mjere da se sprijeCi
eventualno zaruSavanje rova, pokreti terena i sl. kao i sve druge Stete koje mogu nastati uslijed gradevinske aktivnosti. Sve
gore navedene radnje ukljuéene su u jediniénu cijenu iskopa. Dno rova planira se sa maksimalnim odstupanjem od 2 cm.
Posteljica prosjecne visine 10 ¢cm, koja se planira prema uzduznom profilu i zastitni sloj oko cijevi do visine 20 cm iznad
tiemena cijevi izvodi se od pijeska po cijeloj Sirini rova sa nabijanjem ruénim nabija¢ima.

Spojevi se zasipavaju nakon ispitivanja na vodonepropusnost. Nakon zavrSetka montaze i ispitivanja na
vodonepropusnost rov se zatrpava u slojevima od 30 cm. Zatrpava se tako da se prije ispitivanja cijevi opterete na sredini, a
nakon ispitivanja i zasipavanja spojeva pijeskom, ostali dio jarka. Prvi sloj iznad pijeska izvodi se od probranog materijala iz
iskopa krupnoce 0-50 mm. Slojevi se nabijaju do zahtijevane zbijenosti prometnice (60 MN/m2) i prirodne zbijenosti. Na
svim dionicama rov se zatrpava do visine podloge za asfalt i nogostup. Visak materijala iz iskopa odvozi se na deponij, a
pod odvozom se podrazumijevaju sve vrste transporta, te utovar i istovar. Prijem pojedinih dionica, kao i svake faze rada
izvr8iti ée nadzorni inZenjer i dati odobrenje za izvodenje sljedeée faze rada .

Na oborinskom kolektoru prikljucci slivnika se izvode uz pomo¢ spojnog prikljucka iz revizijskog okna ili direktno
spajanjem na cjevovod u gornjoj treini cijevi pod kutom od 45° uz pomoé odgovarajucih prijelaznih spojnih elemenata. U
slu¢ajevima spoja sekundarnog kolektora na mjestu utiénog spoja izvodi kontrolno revizijsko okno ¢ 800 mm za inspekcijski
pregled s poklopcem za odgovarajuce prometno opterecenje a za priklju¢enje ostalih korisnika priklju¢no revizijsko okno min
600x600 mm. Prikljuéne cijevi od slivnika izvode se takoder od cijevi PYC DN 200 mm. SN8. Lokacija slivnika prikazana je
situacijski.

Prije montaze potrebno je sav materijal pogledati i pregledati a spojnice i utiéne krajeve cijevi podmazati
odgovarajuéi sredstvom te pregledati ispravnost brtvljenja. Kolektor mora montirati kvalificirano osoblje pod nadzorom
visokokvalificiranog montera ili poslovode.

Prije ispitivanja cijevi se opterete te krajevi ispravno i ¢vrsto podupru. Naroditu paznju kod punjenja cjevovoda
vodom treba posvetiti na ispustanje zraka — odzracivanje. O tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici
izvodaca, investitora i lokalnog komunalnog poduzeéa odnosno buduéeg vlasnika instalacija.Vodonepropusnost se utvrduje
i provodi prema priloZzenim uputama. Prije pustanja u pogon potrebno je odistiti i isprati novoizgradeni kolektor. Zapisnik o
ispitivanju vodonepropusnosti, potvrda o ¢is¢enju i i ispiranju cjevovoda, geodetski snimak izvedenog cjevovoda te montazni
plan izvedenog stanja su dokumenti potrebni pri tehni¢kom pregledu i primopredaiji kolektora.

OBJEKTI NA OBORINSKOM KOLEKTORU

Na trasama gravitacijskih oborinskih kolektora na mjestima horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda te
promjene profila cijevi izgraduju se revizijska okna DN 800 mm, DN 600 mm (DN 400 kao priklju¢na revizijska okna
gradevina-ako je predvideno prikljucenje) unutar kojih je cjevovod otvoren zbog potrebe za pregledom, inspekcijski
nadzorom i odrZavanje cjevovoda. Revizijska okna ¢e biti tipski podzemni objekti. Silazak u revizijska okna (profila => 600
mm) biti ¢e mogu¢ preko penjalica i otvora koji e biti pokriveni odgovarajucim poklopcima, a gornja razina poklopaca biti ¢e
poloZena u razini prometne (pjeSacke ili cestovne) povrsine odnosno na razinu okolnog terena. Okna su tipski prefabricirani,
podzemni objekti unutarnjeg promjera 800 mmi 600 mm. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-
2:2009. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom HRN EN 1277. Obodna ¢&vrstoCa treba biti ispitana
prema HRN EN ISO 9969. Stupaljke trebaju biti ispitane prema EN 13101. Brtveni elementi moraju biti u skladu s HRN EN
681-1. Otpornost kinete na udarac treba biti dokazano prema EN 1411. Proraéunom je potrebno dokazati otpornost okna na
djelovanje uzgona bez dodatnog betoniranja u terenim s prisustvom podzemne vode.
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REVIZIJSKA OKNA DN 800

Revizijska okna DN 800 moraju biti sastavljena od brizganih dijelova. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom
kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji omogucava suZenje
unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti ispitan na tlaéno optereéenje do 90 [kN]. Dno okna je sastavljeno od dva
nosiva sloja, tvornicki zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim
promjerom okna. Horizontalni lomovi nivelete trebaju biti iskljuCivo unutar okna. Dijelovi okna se medusobno spajaju
pomocu brtvi ili zavarivanjem Cime se osigurava nepropusnost. Okna imaju ugradene stupaljke na svakih 25 [cm] koje
omoguc¢avaju silazak i izlazak, a nalaze se maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna
originalnim spojnicama i brtvama. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009. Okna moraju
biti izradena u skladu sa navedenim normama.

Na ploCi okna ¢e se ostaviti otvor na koji se ugraduje lijevano-Zeljezni/INOX poklopac 600x600 mm, s natpisom
"OBORINSKA KANALIZACIJA", za prometno opterecenje klase B125 kN (s okvirom za ispunu ). Prije postavijanja i
montaze okna potrebno je izvesti sloj podloZznog betona "usuho" u debljini d= 5 cm. Pripravijanje i ugradnja betona je u
svemu prema propisima za beton i armirani beton. Na mjestima prolaska cjevovoda kroz tijelo okana treba posebno paziti
da se ostvari vodonepropusnost. PreporuCuje se postavljanje AB ploCe i poklopca odmah po zavrSetku montaze okna i
zbijanja materijala da ne dode do ulaska stranih predmeta koji bi u konacnici mogli oStetiti okno ili cjevovod. ZavrSna
rasteretna pokrovna plo¢a je od armiranog betona C30/37armirana u dvije zone. AB distribucijski prsten je dim 15x15 cm,
vanjskih dimenzija ®110 [cm] te unutarnjih dimenzija ®70 [cm]. betonom C30/37 (fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B
(fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom (3012 u gornjoj i donjoj zoni, 18 u sredini te vilice 18/15 cm), nosivosti 400 [kN].

Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi sloj (min. DPr= 98%), prostor izmedu
prstena i stjenki okna treba biti minimalno cca. 2,5 cm. Ljevano Zeljezni poklopac se postavija na AB distribucijski prsten.
Pripravijanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima za beton i armirani beton. Oplata je propisno izvedena i
uklju¢ena u cijenu betona. Betonska armatura je pripremljena i postavljena prema propisima za armirani beton.

REVIZIJSKA OKNA DN 600

Rrevizijska okna DN 600 mm su iz polipropilena (PP)s nastavkom korugirana PP cijev DN 600 ili glatki PVC DN
600 mm, unutar kojih je cjevovod otvoren zbog potrebe za pregledom, inspekcijski nadzorom i odrzavanje cjevovoda.
Revizijska okna ¢e biti tipski podzemni objekti. Na vrhu je otvor koji ¢e biti pokriven odgovaraju¢im lijevano-Zeljezni/INOX
poklopcima 600x600 mm za prometno opterecCenje klase B 125 kN (s okvirom za ispunu ), a gornja razina poklopaca biti ¢e
poloZzena u razini pjeSackepovrSine odnosno na razinu okolnog terena. Okna su tipski prefabricirani, podzemni objekti
unutarnjeg promjera DN 600 mm. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009 i HRN EN
13476-2. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom HRN EN 1277. Obodna ¢vrstoéa treba biti ispitana
prema HRN EN ISO 9969. Okna su ravna, prolazna a svi lomovi vertikalni i horizontalni rjeSavaju se prije ili poslije okna
oblikovnim komadima radi specifiCnosti terena. Otpornost kinete na udarac treba biti dokazano prema EN 1411.

Proradunom je potrebno dokazati otpornost okna na djelovanje uzgona bez dodatnog betoniranja u terenim s
prisustvom podzemne vode. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP
prstena sa brtvama (ne cijevi). Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvorni¢ki zavarenih, s posebnom nosivom
troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Horizontalni lomovi nivelete trebaju biti
isklju€ivo unutar okna. Dijelovi okna se medusobno spajaju pomoc¢u brtvi ili zavarivanjem ¢ime se osigurava nepropusnost.
Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. Okna trebaju biti sukladna prema svim
zahtjevima HRN EN 13598-2:2009. Okna moraju biti izradena u skladu sa navedenim normama.

Na ploCi okna ¢e se ostaviti otvor na koji se ugraduje lijevano-zeljezni/INOX poklopac 600x600 mm, s natpisom
"OBORINSKA KANALIZACIJA", za prometno optereéenje klase B 125 kN (s okvirom za ispunu ). Prije postavljanja i
montaZze okna potrebno je izvesti sloj podloznog betona "usuho" u debljini d= 5 cm. Pripravljanje i ugradnja betona je u
svemu prema propisima za beton i armirani beton.

Na mjestima prolaska cjevovoda kroz tijelo okana treba posebno paziti da se ostvari vodonepropusnost.
Preporucuje se postavljanje AB ploCe i poklopca odmah po zavrSetku montaze okna i zbijanja materijala da ne dode do
ulaska stranih predmeta koji bi u konacnici mogli oStetiti okno ili cjevovod. ZavrSna rasteretna AB ploca izvodi se kao
armirano betonska plo€a sa centri¢nim otvorom za okna DN 600 po uputama DIN 4034-1,visine 15 cm, Sirine 15 cm s
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dilatacijom u odnosu na stijenku okna min 2,5 cm (ispuna kamene vune-trake) i visine iznad ruba okna min 1 cm u odnosu
na dno poklopca.

ZavrSna rasteretna pokrovna plo¢a je od armiranog betona C30/37armirana u dvije zone. AB distribucijski prsten je
dim 15x15 c¢m vanjskih dimenzija ®110 cm [sukladno uvjetima na terenu] te unutarnjih dimenzija ®70 [cm]. betonom C30/37
(fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/lkom (300112 u gornjoj i donjoj zoni, 18 u sredini te vilice 18/15
cm), nosivosti 400 [kN].

DRENAZNI DRENOVI

Na podruéju uredenog okoliSa prostora scene legende o Picokima predvidena je izvedba otvorenog trapeznog
drenaznog jarka za prihvat oborinskih voda. Trapezni jarak je Sirine u dnu 40 ¢cm a u vrhu 80 cm te visine 40 cm. Jarak se
izvodi iskopom rova navedene Sirine na koji se polaze netkani geotekstil protiv zamuljavanja drenaznog sustava od
netkanog geotekstila (200 gr/m2). UtroSak geotekstila ~2.5 m¥m* drenaze. Ispuna kanala je krupnim rijeénim $ljunkom-
oblutkom vel. Od 32 m do 120 mm do visine od 10 cm niZe u odnosu na okolni teren. Zatim se izvodi preklop od geotekstila
te preostala visina kanala od 10 cm zatrpava istim materijalom. Spoj s oborinskim kolektorom izvodi se podzemnim
drenaZnim drenom 40x40 cm s drenaznom cijevi DN 160 mm koja se prikljuCuje u oborinsko revizijsko okno.

Na prostoru predvidenom za konjicka natjecanja predvidena je izvedba podzemne drenaZze rubom i sredinom
predmetne povrSine. Drenazni dren se izvodi u dimenziji 40x40 cm s drenaznom cijevi DN 160 mm i zastitom od zamuljenja
od netkanog geotekstila (200 gr/m2). UtroSak geotekstila ~2.0 m?¥m’' drenaZe. DrenaZa se izvdi iskopom rova prema
projektu te polaganjem geotekstila u rov koji se u dnu krova ispuni u visini od 10 cm drenaznom ispunom od drenaznog
materijalom (granulirani Sljunak) 32 — 63 mm.Na sloj drenane ispune polaze se drenazna cijev od "Raudril" ili ,Agrosil* cijevi
promjera DN 150 mm s prikljuckom na oborinski kanal.

MJERE ZASTITE OD POZARA

Prema Zakonu o zastiti od poZara (NN 92/10), Pravilniku o tehni¢kim normativima za vanjsku i unutarnju hidrantsku
mrezu za gaSenje pozara (N.N. 8/2006) protupoZarna zastita se ostvaruje uz intervenciju vatrogasaca Burdevca.

HIDRAULICKI PRORACUN OBORINSKOG KOLEKTORA
Proracun mjerodavnih koli¢ina otpadnih voda

Sukladno odredbama Prostornog planskoj dokumentaciji, postojecom mrezom komunalne infrastrukture oborinske
odvodnje predmetni kolektor pripada sekundarnom tipu kolektora. koji ¢e biti prikljuéen na postojeci oborinski te se kao
pocetni profil za hidraulicki proracun usvoja min. profil oborinskog cjevovoda DN 200 mm za predmetno podrucje.
Gravitacijski oborinski kolektor odvodnje skuplja otpadne vode gravitirajuteg podruéja. Proraun vrSnog protoka najce$ée se
odreduje primjenom racionalne jednadzbe. Formula se temelji na pretpostavci da se vrdni protok na slivu javlja u trenutku
kada u otjecanju sudjeluje cjelokupna slivna povrSina, odnosno kad na sliv pada kiSa trajanja jednakog vremenu
koncentracije tc

Qmax= i(tc, PR)*A*c, (I/s)
gdje je:
Qmax  Vr8ni protok
i intenzitet oborina (l/sec/ha)
A povrsina slivnog podrucja (ha) Podrucje | 5700+4800+3600+1500m2=1,41 ha
c koeficijent otjecanja ¢=0,10 - ¢=0,70, t=10, 20 min
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ProsjeCna godisnja koliina padalina na podrucju otoka Kor€ule iznosi 800 — 1250 mm godiSnje. Racionalna
metoda se primjenjuje za male slivove (do 10,0 km2), druga pretpostavka ja da je intenzitet oborina jednak na &itavom slivu.
Vrijeme koncentracije predstavlja vrijeme potrebno da elementarni efektivni volumen pale oborine s najudaljenije tocke sliva
dospije do mjesta opazanja u vodotoku odnosno ispustanja u prirodni recipijent u ovom sluéaju. U literaturi se moze naéi niz
iskustvenih izraza za proraCun vremena koncentracije sliva, kao $to je na primjer izraz koji je dao Z. P. Kirpich (1940):

t.=0,00032*L07"*[;max %3, [sati], gdje je:

L — najveca duljina putovanja vode [m]
| ax— Pad sliva

lmax =AH / L
AH [m] —visinska razlika izmedu najviSe tocke na slivu i pritiecajnoga profila.

Iskustveno se prilikom prorauna maksimalnih protoka ne racuna vrijeme koncentracije za manja nenaseljena podruéja, ve¢
se usvaja stanovita vrijednost intenziteta oborina od 10 i 20 -minutnoga trajanja. Izbor povratnog razdoblja temelji se na
ekonomskoj analizi usporedivanja Steta i troSkova izgradnje. Kod nas se najée$ée koriste sljede¢a vremena ponavljanja:

* sekundarna mreza PR =1 god, *glavnamreza PR =2god

* glavni kanali PR =5 god * vazni dijelovi grada PR = 5-50 god
te je:
PR odabrano 1 godina  i= 300,4*t008= 74 08 I/s/ha =74,1 l/s/ha
Iz ITP krivulje za PR od 1 godine i tc=10 min takoder se o€itava se i= 74,0 I/s

Koeficijent otjecanja predstavlja odnos efektivne oborine i ukupne oborine pale na slivno podrucje. podrucja
(hidrogeolo$kim, klimatskim, topografskim, evapotranspiraciji, tipu tla-vrsti povrsine). Koeficiient otjecanja prema opisu
podru¢ja odabire se ¢=0,10, ¢=0,70 te je proraCunska koli¢ina oborinske vode po kolektorima (prema Chow, V. T.,
Maidment, D. R., Mays, L.W. (1988): Applied Hydrology, McGraw Hill, Singapore)

Qmax= i(te, PR)*A*c, (I/s).

KARAKTERISTIKE POVRSINE C
Ulice: 3
asfalt 0.70-0,95 KARAKTERISTIKE PODRUCJA €
beton 0,80-0,95 | g %r
cigla 0,70-0.85 : Podrugja ureda, trgovina i sl.:
tucanik 025-045 | stari dio grada 0,7-0,95
Setnice, ploénici i sli¢no: 1 . predgrade 0,5-0,7
betonske ili asfaltne 0,75-0,85 Podrudja stanovanja:
E:::I‘ut "Z T\[mﬁm-;l“m; il :ii::[:im rijetka i?,g_rixdnja obiteljskih kuca 0,3-0,5
g d kame *a 1 sl. 40-0.55 . s s B, 2 .
: imiithsssiiauel st ! . gusta izgradnja obiteljskih kuca 0,4-0,6
Krovovi 0,75-095 | gusta stambena izgradnja 0,6-0,8
I'ratine, prirodne povrSine | Industrijska podrutja:
Yiack R, | | 3 1 F ja.
. [']“i‘mr.':\l_ ll;“,:lo. 0.05-0.10 podruéja rjede izgradnje 0,3-0,7
| . dVe /0 - . .
. A i . ¢ja guste izgradnje 0,6-0,9
[ - srednji nagib, 2-7% 0,10-0,15 POdmL‘I_i ”.UbFE Sl =
strm. 7% i vide 0.15-0.20 Parkovi, groblja i sli¢no 0,10-0,25
EE e rrali&ta 1 elidnr 20.0 25
I'rating, prirodne povriine _ i !f‘-' *Fh‘"l‘f : .~.-i1|.nu - 0,20-0.35
Tesko, manje propusno tlo: Zeljeznicki kolodvori 0,20-0.40
ravno. 2% 0.13-0.17 |Neizgradene povriine 0,10-0,30
srednje, 2-7% 0,18-0,22
strmo, 7% i vise 0.25-0,35

Razdoblje na koje se projektiraju pojedine gradevine sustava:
- kolektori oborinske odvodnje od 50 godina
- crpne stanice, gradevinski dio 25-30 godina, a elektrostrojarski dio 10-15 godina.
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Koeficijent otjecanja prema opisu podruéja (obraslo podrucje i asfaltiranim prometnicama) odabire se ¢=0,20 i €,=0,70 te je
proréunski vréni protok:

A PR c tc i Qmax
povrsina slivnog vremena koeficijent vriieme (Isec/ha) vrsni protok
podrucja (ha) ponavljanja | otjecanja | koncentracije i(tc, PR)*A*c
Podrugie | 1,05 1 0,10 10 i=300,4*t%°® | 74,1 7.8
Podrugie I 0,36 1 0,70 10 i=300,4*t%°® | 74,1 18,7
Podrugje I 0,15 1 0,10 20 i=300,4*t%°® | 48,6 0,7
27,18

Dimenzioniranje oborinskih cjevovoda

Ograni¢enje minimalnih profila
Koliina otpadnih voda na pocéetnim dionicama oborinskog sustava je vrlo mala. Tako bi, teoretski, na osnovi
koli¢ina i konkretnih uzduznih padova bilo moguce primjenijivati vrlo male profile cjevovoda. Medutim, primjena malih profila
otvara mogucénosti lakog zagepljenja cjevovoda, a time i povecava troSkove odrzavanja.

Analizom troSkova izgradnje oborinskih kolektora pokazalo se da nema potrebe za posebnom Stednjom u pogledu
dimenzija minimalnih profila. Naime, ova usteda €ini neznatni dio u odnosu na ukupne troSkove izgradnje cjevovoda, a bitno
pogorSava pogonske uvjete i uzrokuje povecane troSkove odrZavanja.

Za konkretan slu¢aj odvodnje otpadnih voda navedenog podruja usvaja se kao minimalni preliminarni profil
gravitacijskih cjevovoda vrijednostDN 300 mm.
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Ograni¢enja brzina
U oborinskim kolektorima postoji ograni¢enje kako minimalnih tako i maksimalnih brzina. Male brzine nisu poZeljne
zbog talozenja i moguénosti zaCeplienja, a velike zbog erozije i abrazije cijevi djelovanjem suspenzija u vodi. Jedna od
preporuka je da maksimalne brzine ne bi trebale prelaziti vrijednosti 2,5 — 3,0 m/s.
Osobine cijevnog materijala takoder utje€u na maksimalno dozvoliene brzine. Za pojedine vrste cijevnog materijala
dopustaju se sljedece maksimalne brzine:

* betonske cijevi vmax =3,0 m/s
+ armiranobetonske cijevi vmax =4,0 m/s
* azbestno-cementne cijevi v max =4,5 m/s
* PVC cijevi v max =5,0 m/s
« Celicne cijevi vmax =7,0 m/s

Ove bi se brzine trebale koristiti jedino na krac¢im dionicama, a ne u dugim kanalima

TaloZenje otpadnih tvari u cjevovodima uzrokuje smetnje u te¢enju. Kako bi se izbjeglo taloZenje i potreba estog
ispiranja kanala, potrebno je da brzina te¢enja bude vec¢a od "kritiCne brzine" to jest brzine kod koje jo§ nece doéi do
talozenja organskih i anorganskih suspenzija. Brzina toka je u funkciji hrapavosti, pada hidraulickog polumjera cjevovoda.
Prema njemackim standardima ATV-A-110E vrijednosti minimalno dopustenih brzina kod kojih ne¢e do€i do taloZenja dane
su u slijedecoj tablici:

Sirinakanalaili Kritiénabrzina Kritiéni pad Sirinakanalaili Kritiénabrzina Kritiéni pad

promjer (mm) (mis) (%0) promjer (mm) (mls) (%0)
150 048 2.72 1100 1.18 1.25
200 0.50 2,04 1200 1.24 1.24
250 0,52 1,63 1300 1.28 1.22
300 0,56 1,51 1400 1,34 1,20
350 0.62 1.48 1500 1,39 1.10
400 0,67 1,45 1600 1.44 1,18
450 0,72 1,48 1800 1,54 1,16
500 0,76 1,40 2000 1.62 1.14
600 0.84 1.37 2400 1,79 1,10
700 0.91 1,33 2600 1.87 1,10
800 0,98 1,31 2800 1,96 1,09
900 1,05 1,29 3000 2.03 1,08
1000 1,12 1,26

Kod mjeSovite i oborinske kanalizacije, najmanja dozvoljena brzina za kolektore ispunjene 50% profila ili viSe iznosi: v= 0,6
m/s, $to je ponekad teSko zadovoljiti pa se dopusta iznimno v= 0,3m/s.

Ograni¢enja padova

Uzduzni padovi i brzine su izravno funkcionalno ovisni. Prema tome, kada se govori o minimalnim i maksimalnim
brzinama, moze se govoriti i 0 minimalnim i maksimalnim padovima.
Brzina u cjevovodu je posliedica uzduznog nagiba cijevi, pa se projektiranje pojednostavljuje uz poznavanje ograni¢enja
padova.
Padovi su u funkciji oblika i veli¢ine profila, kao i veli¢ine hrapavosti cijevnog materijala. Usvojena se vrijednost uzduznog
pada mora uvijek provjeriti preko brzine.
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Ograni¢enja visine punjenja oborinskih cjevovoda

Tedenje otpadne vode u cjevovodima je te€enje sa slobodnom vodnim licem. Tecenje sa slobodnim vodnim licem
je neophodno kako bi se osiguralo ispravno priklju¢enje prikljucaka slivnika i sl. U sastavu otpadnih voda Cesto se nalaze i
krupne otpadne tvari koje mogu uzrokovati zaCepljenje cjevovoda ili uzrokovati smanjenje slobodnog profila kanala. Iz tog se
razloga ograniava koristenje minimalnih profila, neovisno o njihovom zadovoljenju minimalne brzine toka i ispunjenosti
profila.
Da bi se osigurale gore navedene funkcije, ograniava se punjenje kolektora ovisno o visini cjevovoda. Preporuéuju se
slijedece visine punjenja za okrugle profile:

odvodnja ku¢anskih otpadnih voda D =250 - 300 mm h,=0,6D
mjeSoviti i oborinski sustav odvodnje D =350 - 400 mm h,=0,7D

Dimenzioniranje horizontalnog kolektora izvodi se za cijevi napunjene h/d = 0.6 (pretpostavljeno) i koef. hrapavosti
k = 1,5 koji pokriva uvjete te€enja u kolektoru u buducnosti.
Prantl-Kolbrukova formula za raCunanje koeficijenta otpora glasi:

1. 52t K 1

Ny Re--» D 371
gdie je: Re - Reinoldsov broj, [, - koef. trenja

D - profil cijevi (mm), K - apsolutna hrapavost cijevi (mm)
Reinoldsov broj - Re racuna se po formuli:
V-d
Re=
v

Kombinacijom Prantl-Kolbrukove formule i Sezijevog izraza za srednju brzinu za kanale kruznog poprecnog presjeka, koja

glasi:
’a- 8. m F, D
- a i R —_— _° [ Je—
v A ! A 4

o

gdje je: v = brzina strujanja (m/s) g - ubrzanje sile teze (m/s)
dobije se vrijednost maksimalna brzine, odnosno maksimalnog protoka kroz cijev.

“Fogeq DZ'I
oy QonTae

Za proracun maksimalne brzine strujanja, odnosno maksimalnog protoka u oborinskim cjevovodima potrebno je znati
sliedece karakteristike cjevovoda:
- uzduzni nagib cjevovoda (%), prosietni

- profil cjevovoda -D (mm)

- koeficijent apsolutne hrapavosti -K(mm) (1 mmiili 1.5 mm)
- max brzina protoka u cjevovodu = Vmax = (M/s)

- max protok vode u cjevovodu - Quax= (I/s)

Minimalne dubine polaganja do tjemena cijevi
A) Tereni do IV kategorije:

Profili do @ 400 mm dmin =1,2 m
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Profili @ 400 — 600 mm dmin =1,5m
Profili > @ 600 mm dmin=1,8 m
B) Tereni Vili VI kategorije:
Profili do @ 400 mm dmin =1,2 m
Profili @ 400 — 600 mm dmin=1,5m
Profili > @ 600 mm dmin=1,8 m
maksimalno prihvatljive dubine — do 6 m
Najmanje Sirine rovova
Ovisno o profilu cijevi
s oplatom D<0,40; B=D+04
0,4<D<1,75; B=D+0,7
D>1,75; B=D+1,00
Bez oplate B proizvoljan, D<0,40, B = D+0,4
= 60°, D>0,40 B=D+0,4
g >60° D>0,40, B =D+0,7
neovisno o profilu cijevi
dubina rovado 1,75 m B=0,60m
dubina rova veéaod 1,75 m B=0,80m
Karakteristike zemljista (f3)
Podjela u 7 kategorija (od | kategorije kao rastresite zemlje do VII kategorije vrlo &vrste stijene)
Nagib iskopa u skladu sa kategorijom tla:
I, II, Il kategorija - do dubine 3 m — nagib jednak ili manji od 45° ili 1:1
-vece od 3 m — nagib jednak ili manji od 35°, 1:1,5
IV kategorija - nagib jednak ili maniji od 65° ili 1:0,50
V kategorija - nagib jednak ili manji od 76° ili 1:0,75
VIi VIl kategorija - nagib vertikalan, 90°
Vrste posteljice ovisno o vrsti cijevu
- betonske cijevi —h1=1/8D, h2=1/7 D, obloga od fine frakcije
- lijevanoZzeljezne cijevi — posteljica min 15 cm, sitonzrnati materijal frakcije do 8 mm
- poliesterske cijevi (PVC; PEHD) - posteljica, zrno veli¢ine 8 — 16 mm, min 10 cm + 0,1 DN, kut
nalijeganja 90 -120°
Rezultati hidrauliCkog dimenzioniranja:
Parametri proracuna Izracun Parametri proracuna Izracun
uzduzni nagib cjevovoda (prosjecni) - i (%) 2,6 stvarni protok u cjevovodu - Qr (I/s) 27,80
profil cjevovoda D (mm) 250 odnos protoka u cjevovodu — Qr/Qmax 0,86
stvarni protok u cjevovodu - Qr (I/s) 27,80 |lodnos ispunjenosti u cjevovodu<— hr/hmax 0,77
koeficijent apsolutne hrapavosti - K (mm) (1 mm ili 1.5 mm) 1,0 stvarna visina ispunjenosti cjevovoda — hr (mm) 193,58
max brzina protoka u cjevovodu — vmax (m/s) 0,66 odnos brzina u cjevovodu — vr/vmax 1,04
max protok vode u cjevovodu — Qmax (I/s) 32,40 |stvarna brzina u cjevovodu — vr (m/s) 0,69
ODABRANO DN 250

Izradun je obavljen prema Prandtl - Colbrook-u za prosjeCni nagib kolektora na dijelu dionice od 3,73%.
ProraCunom je utvrdeno da za najnepovoljniji slu¢aj zadovoljava kolektor promjera DN 250 mm koji se usvaja.
Odabrani profil gravitacijskog oborinskog kolektora DN/ID D287/250mm, luritiéni pag=1,63 %o
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Kontrolu uzgona provesti ¢e se kroz staticki proradun revizijskog okna za ona uz obalni zid za extrenu razinu vode u razini
ulaza u okno, za okna DN 800 mm za visinu do h=220 cm

Manhole static calculator
Manhole configuration

Type

Manhole height

Ground water level (normal)
Ground water level (extreme case) hwe

Safety facor

Soil configuration
Backfill soil type
Proctor

Traffic load
Type

Road/location

Calc ulate

Results
View installation instructons

Construction damage
Shape stability
Position stability

2 (default) v

[Group 1 - non cohesive V}
Advice
|SLW 60 - 60 tons V|
| Road HLCEO v
oK
OK
oK
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STATICKI PRORACUN REVIZIJSKOG OBORINSKOG OKNA

Dimenzioniranje revizijskog okna

Dimenzioniranje revizijskog okna provodi se za okna DN 630 mm za visinu do h=220 cm.

Manhole static calculator
Manhole configuration

Type
Manhole height

Ground water level (normal)

Ground water level (extreme case) hwe

Safety facor

Soil configuration
Backfill sail type
Proctor

Traffic load
Type

Road/location

Results
View installation instructions

Construction damage
Shape stability
Position stability

IDN 630 - PP v\ Schematic representation:

2.2 [m]
2 [

E |

2 (default) v

| Group 1 - non cohesive W

Advice
|SLW 60 - 60 tons |
|Road HLCBO v|
OK
OK
OK
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STATICKI PRORACUN CIJEVI OBORINSKOG KOLEKTORA

Staticki proraCun je proveden za dvije dubine rova, maksimalnu 2,20 m i minimalnu 1,20 m za profil cijevi DN/ID

D287/250mm

Staticki proracun cijevi [Croatian ~

Cijaw
() Glatha cijer
Materijal
Debljina stijenke _'::.::-]

@ﬂm ma cljav
g i}

Wrsta Pragma ID 250 ~
=] 8 ~|knim3)
Konfiguracija
m 2
Kut nalijeganja 60° -

(]
i ‘

Gustoca tls [kMim=]

Konfiguracija tla (zatrpavanje i bofno nasipavanje)

\rsta zabrpavanja Sabijenc zatrpavanje u visini rova v|
Vrsta tla z3 zatrpavanje 1. skupina - nevezano tlo ~|
Zatrpavanje sablaniemn 856% -

Virsta tla za beéno nasipanje | 1. SkUpina - nevezano tlo v

Boino zatrpavanie sabijanjern | 555 Savjet

Podzemne vode/unutarnji tlak
Ces podzemnih voda/unutarnjeg taka

Wfisina podzemnih vada [m]

il

Unutarnji tlak [bar]
Promet
[ zez prometa

Kamiani LT12 - 12 tona, 2 osoving

Ulsstalast Normalng -
Poplofavanje (zavrini sloj)

[ Baz poplafavania (zavrinog sloja)

hi 0.2 [m]
Epl Q00 [MPa]
[m]

Ep2 1000 [MPa] Savjet

Staticki proracun cijevi [Croatian |

Vertikalno opteredenje uzrokovano

J
;
=l
=]

Kratkotrajno Dugotrajno

opteracenjem tla
Opterecenje tla qw n.7 20.5 (kMfm2]
Deformacija Krathotrajne Dugotrajno
Rarmicanje 0w 3.48 5,36 Lrrimn]
Deformacija B 1.32 1.54 [a%]
B <5% <5%
U redu U redu
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Staticki proracun cijevi

Cijev

) glates cijew

]
(]
T

TD 08/23

Croatian ~ |

Matarijal IDPE
= Pragma cijev
vrsts Pragma ID 250 ~/
8 Juoums
Konfiguracija
: 2
’ 2

o
k=
=

Kuk nalijaganja

Gustota tla

L4

i .
=

lleh/m?]

Konfiguracija tla (zatrpavanje i boEno nasipawvanje)

Vrsta zabrpavanja

Sabijeno zatrpavanje u visini rova v|

Wrata tla za zatrpavanje

1. skupina - nevezano tlo V|

Zatrpavanje sabijanjem

85% ~

i

\rats tla za beine nesipanje | 1. SkUpina - nevezano tlo V|

i

Botno zatroavanje sabijanjem 85% W

Podzemne vode ) unutarnji tlak

I_. Bez podoemnih vodafunutarnjeg Haka

Vigina podzemnik voda

Unutarnji tlak
Promat
I: Baz promets

il

[mm]

[bar]

Kamigni LT12 - 12 tona, 2 osovine ~

Udestalost
Poaplafavanje [zaveini slof)

[ Bz poplotavanja {zavrinog slaja)

000 [rPa)

p2

Staticki proracun cijevi

Vertikalno -np'ber\cﬁenje uzrokovano
opteredenjem tla
Opteracanje tHa

Deformacija
Parmicanje
Daformacija

..
=) ==
X P

Mormalno ~

[m]

3

o
o

Croatian  ~

Kratkotrajne Dugoltrajno

ow 15.1 1.4 [ ]

Kratkotrajno Dugotrajno

fulely S.1% B.70 [rrrn]

G .80 .02 [%%]
O <3% <3%
U redu U redu
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GRAFICKI PRILOZI
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SITUACIJA -OBORINSKA ODVODNJA

UZDUZNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA

DETALJ ROVA OBORINSKOG KOLEKTORA DN 250 mm |
DETALJ DRENAZNOG ROVA S CIJEVI DN 160 mm

DETALJ OTVORENOG TRAPEZNOG DRENAZNOG JARKA |
DETALJ VERTIKALNOG DRENAZNOG DRENA DN 400 mm
DETALJ REVIZIJSKOG OKNA DN 800 mm

DETALJ REVIZIJSKOG OKNA DN 600 mm
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