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POPIS MAPA: 
 
MAPA 1:     ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 

A. ISPRAVE I OPĆI PRILOZI 

B. ARHITEKTONSKI PROJEKT 
    Omega engineering d.o.o., Zagreb, Ilica 145 
     Glavni projektant: Jelica Peković, dipl. ing. arh. 

TD: 08 / 23 
 

C. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

D. POPIS ZAKONA I PROPISA O TEHNIČKIM UVJETI 

 
 
MAPA 2:     GRAĐEVINSKI PROJEKTKONSTRUKCIJE* 
    Toding d.o.o., Zagreb,Havidićeva 4 
    Projektant: MarioTodorić, dipl.ing.građ. 

TD: 61/22 
 
 
MAPA 3:     ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT* 
    NNS el-ing d.o.o. Zagreb, Sokolgradska 22 
    Projektant: Branimir Zelanto, dipl. ing. el.  
    TD: 2294/23 
 
   
MAPA 4:     OBORINSKA ODVODNJA PROMETNIH POVRŠINA* 
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    Projektant: Jelica Peković, dipl. ing. arh. 
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MAPA 5:     PROMETNE POVRŠINE* 
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MAPA 6:     TROŠKOVNIK* 
 
 
* Uvezani u zasebne knjige     
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R J E Š E NJ E 
 
O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 
 
U skladu s člankom 52. Zakona o gradnji (N.N. RH br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenuje se glavni projektant 
 
 
   Jelica PEKOVIĆ, dipl. ing. arh., 
  
upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u građevinarstvu pod rednim 
brojem A 1627, s danom upisa 19. listopada 1999. Rješenje o upisu: Klasa: UP/I-350-07/91-01/1138, Ur. broj: 
314-01-99-1. 
 
 
 
Predmet: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU 
 

 
Građevina: REKONSTRUKCIJA – PROJEKT OBNOVE I NADOGRADNJE UTVRDE STARI GRAD U 

ĐURĐEVCU I UREĐENJE OKOLIŠA 
k. č. br. 2471, 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1, 3842/2, 3844, 
3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3855, 3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 
3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3,3862/4 sve k. o. Đurđevac I   
- novoformirana katastarska čestica kč.br. 2471, k.o. Đurđevac I 

 
Investitor: GRAD ĐURĐEVAC 
  Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac 

OIB: 98691330244 
 
 
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT 
 
Z. O. P.: 908231 
 
 
 
Zagreb, siječanj 2023. god. 
 
 
 
 
 
        INVESTITOR: 
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Temeljem članka 51. stavka (1), članka 52. stavak (4) Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19), članka 
130 stavka (1) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) a u svezi s člankom 
37.,članakom 49 i članakom 49. Statuta Hrvatske komore arhitekata (NN 140/15, 43/17, 85/19) izdajem: 
 

R J E Š E N J E  
 

o imenovanju projektanta 
 

Jelica Peković dipl. ing. arh. 
 

S položenim stručnim ispitom i potrebnim radnim iskustvom na poslovima projektiranja na izradi projekta: 
instalacija vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže: 

 
GRAĐEVINA: GRAĐEVINA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE (KULTURNA USTANOVA) 

 

INVESTITOR: GRAD ĐURĐEVAC 
Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac 
OIB: 98691330244 
 

LOKACIJA: k. č. br. 2471, 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1, 
3842/2, 3844, 3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3855, 
3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3, 3862/4 sve k. o. 
Đurđevac I   
- novoformirana katastarska čestica kč.br. 2471, k.o. Đurđevac I 
 

FAZA: GLAVNI PROJEKT 

VRSTA PROJEKT: PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

BROJ TEH. DNEVNIKA: T.D. 23/22 

 
Projektant je ovlašten izraditi GLAVNI PROJEKT instalacijevodovoda, odvodnje, te je odgovoran za 

ispravnost i potpunost projekta, kao i za Obvezu ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinuiz članka 7. 
i 8. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Imenovana posjeduje stručnu spremu i radno iskustvo za 
izradu tehničke dokumentacije prema Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19) te je upisana u "Imenik  ovlaštenih arhitekata" pod rednim brojem 1627. 
 
 
U Dubrovniku, kolovoz, 2022.god. 
 
 
    Direktor: 

Jelica Peković, dipl. ing. arh. 
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OVLAŠTENJE PROJEKTANATA 
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IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA l PROPISA 
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 Temeljem članka 83, članka 108. stavak 2. točka 2. Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
članka 130 stavak (2) Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) dajem slijedeću 
izjavu: 
 
 
PROJEKTANT: Jelica Peković, dipl. ing. arh. 

 
 

RJEŠENJE: Upisana u „Imenik  ovlaštenih arhitekata" pod rednim brojem 1627 

INVESTITOR: GRAD ĐURĐEVAC 
Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac 
OIB: 98691330244 

PREDMET: REKONSTRUKCIJA - PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSTORA 
STAROG GRADA ĐURĐEVCA 
 

GRAĐEVINA: GRAĐEVINA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE (KULTURNA USTANOVA) 

LOKACIJA: k. č. br. 2471, 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1, 
3842/2, 3844, 3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3855, 
3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3, 3862/4 sve k. o. 
Đurđevac I   
 

FAZA: IZVEDBENI PROJEKT 

VRSTA PROJEKT: PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

BROJ TEH. DNEVNIKA: T.D. 08/23 

 
 

OVAJ PROJEKT JE USKLAĐEN SA SLIJEDEĆIM ZAKONIMA, 
PROPISIMA l UVJETIMA: 

 
 

s odredbama posebnih Zakona i drugim propisima glede mjera zaštite i tehničkih rješenja, posebnim 
uvjetima te propisima i tehničkim normativima i važećim standardima: 
 

ODREDBAMA 
 
Odredbama PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ĐURĐEVCA  („SLUŽBENE NOVINE GRADA ĐURĐEVCA“, BR. 5/04., 
6/04., 1/08., 1/09., 4/11., 6/15., 7/17. i 6/20.). 
Odredbama Urbanističkog planauređenja grada Đurđevca (“Službene novine Grada Đurđevca” broj 1/11.)  
Odredbama Odluku o I. Izmjenama idopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca («Službene 
novineGrada Đurđevca » broj 3/17.) 
 
ZAKONIMA 
Zakonom o prostornom uređenju N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 
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Zakonom o gradnji N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu - NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,  
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 
Zakonom o vodama NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 
Zakonom o zaštiti okoliša – NN 80/13, 153/13, 78/15 
Zakonom o zaštiti prirode – NN 80/13 
Zakonom o zaštiti od požara NN 92/10 
Zakonom o zaštiti na radu - NN 71/14, 118/14, 154/14 
Zakonom o sanitarnoj inspekciji - NN 113/08, 88/10 
Zakonom o zaštiti od buke  - NN 30/09, 55/13, 153/13 
Zakonom o građevnim proizvodima – NN 76/13, 30/14 
Zakonom o normizaciji NN 80/13 
Zakonom o mjeriteljstvu NN 74/14 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
Zakon o cestama - NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 
Zakon o sigurnosti prometa na cestama- NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13 
 
PRAVILNICIMA I PROPISIMA 
Tehnički propis za betonske konstrukcije NN 139/09., 14/10., 125/10., 136/12 
Tehničkim propisima  za čelične konstrukcije – N.N. 112/08., 125/10., 73/12., 136/12 
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje 
otpadnih voda (NN 1/11) 
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda - NN 80/13, 43/14 i 27/15 
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda –N.N. 103/08., 147/09., 87/10., 
129/11 
Pravilnikom o tehničkim normativima za temeljenje građevina  N.N.  53/91(sl.15/1990) 
Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe N.N.  35/94  i  55/94, 142/03 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 8/2006) 
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata  N.N. 100/99 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/2013) 
Pravilnikom o gospodarenju građevinskim  otpadom – N.N.38/08 
Pravilnikom o mjernim jedinicama – NN 088/2015 
Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti ,ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda  N.N.103/08,147/09,87/10, 
129/11 
Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode – N.N.103/08 
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 
Pravilnikom o prometnim znakovima,signalizaciji i opremi na cestama – N.N.33/05 
Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima NN 79/14, NN 21/16_SP, NN 75/15, 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 
Te sa svim posebnim zakonima i drugim važećim propisima i Hrvatskim normama, te da ispunjava bitne zahtjeve za građevinu 
 

 
U Dubrovniku, prosinac, 2022.god. 
 

Projektant: 
     Jelica Peković, dipl. ing. arh.     
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Temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) izdaje se: 
 
 

ISPRAVA 
o primjeni mjera zaštite od požara 

 
 
INVESTITOR: GRAD ĐURĐEVAC, OIB: 98691330244 

Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac 
 

  

GRAĐEVINA: GRAĐEVINA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE (KULTURNA USTANOVA) 
 

LOKACIJA: k. č. br. 2471, 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1, 
3842/2, 3844, 3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3855, 
3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3, 3862/4 sve k. o. 
Đurđevac  
 

FAZA: IZVEDBENI PROJEKT 

VRSTA PROJEKT: PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

 
 
 

kojom se potvrđuje, temeljem članka 14. stavka 3. i 4. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10),da su u 
IZVEDBENOM PROJEKTU, primijenjene mjere zaštite od požara (NN 92/10), te da je isti (projekt) u skladu sa 
uvjetima uređenja prostora i zadovoljava tehničke normative, norme i standarde. 
 
 
 
 
 
 
 
U Dubrovniku, siječanj, 2023.god. 
 
 
   Projektant:  

Jelica Peković, dipl. ing. arh. 
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Temeljem članka 73 Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) izdaje se 
 
 

ISPRAVA 
o primjeni mjera zaštite na radu 

 
 
 
INVESTITOR: GRAD ĐURĐEVAC, OIB: 98691330244 

Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac 
 

  

GRAĐEVINA: GRAĐEVINA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE (KULTURNA USTANOVA) 
 

LOKACIJA: 

k. č. br. 2471, 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1, 
3842/2, 3844, 3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3855, 
3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3, 3862/4 sve k. o. 
Đurđevac  
 

FAZA: IZVEDBENI PROJEKT 

VRSTA PROJEKT: PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

 
 

kojom se potvrđuje, temeljem članka 73 . Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 
96/18) i odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), da su u IZVEDBENOM PROJEKTU, 
primijenjena tehnička pravila zaštita na radu, kojima projektirana građevina mora udovoljiti kada bude u upotrebi. 
 
 
 
 
 
 
U Dubrovniku, siječanj, 2023.god. 
 
     Projektant: 
     Jelica Peković, dipl. ing. arh. 
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POSEBNI UVJETI 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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Tehnički uvjeti izvođenje vodovoda i kanalizacije, atesti mjerenja i ispitivanja instalacije. Prema Zakonom o gradnji 

N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i Zakonom o prostornom uređenju N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 propisuje se 
sljedeće: 

 
I. OPĆI UVJETI 

1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i objašnjenja za ovu vrstu instalacija, i kao takvi sastavni su dio projekta, pa 
prema tome obvezni za izvođača. 

2. instalacija se mora izvesti prema nacrtima (tlocrti i shema), tehničkom opisu, te važećim propisima i tehničkim 
pravilima struke. projekt za izvođenje mora biti ovjeren od nadležnih ustanova. 

3. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost investitora, nadzornog 
inženjera ili projektanta. 

4. Izvođač je dužan prije izvođenja proučiti projekt te provjeriti postojeće stanje. Za sva eventualna odstupanja 
potrebno je konzultirati projektanta ili nadzornog inženjera. Samovoljno mijenjanje projekta od strane izvođača 
bez valjanih suglasnosti isključuje odgovornost projektanta za tehničku ispravnost. 

 
II. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 

1. Materijal  i oprema instalacija vodovoda i kanalizacije moraju biti kvalitetno izvedeni, posjedovati odgovarajuće 
ateste prema standardima važećim u Republici Hrvatskoj. Ako izvođač radova upotrebi materijal koji ne 
odgovara po kvaliteti traženim tehničkim normativima i standardima, na zahtjev nadzornog inženjera mora se 
ukloniti. 

2. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden. Sve što bi se u toku rada i upotrebe pokazalo 
nekvalitetnim, izvođač je dužan o svom trošku otkloniti. 

3. Sva armatura, mjerni instrumenti, a naročito sigurnosni uređaji moraju besprijekorno funkcionirati. 
4. Po završetku montaže instalacija provodi se tlačna proba, odnosno ispitivanje na vodonepropusnost. 
5. Ispitivanje treba zapisnički utvrditi, te izdati odgovarajuće ateste o istom. 
6. Instalacije trebaju biti provjerene : 

a) rade li bez šumova i udaraca 
b) da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 
c) da li protoka tople vode ispravno funkcionira 
d) rade li zaporni ventili i regulacioni sklopovi ispravno i mogu li se lako podešavati 
e) rade li regulacioni sklopovi prema traženim projektiranim parametrima (kod hidro i prepumpne stanice) 
f) pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 
g) da li se instalacije ispravno ozračuju 
h) postoje li natpisane pločice na svim osnovnim elementima postrojenja sa uputama funkcioniranja i 

rukovanja 
i) postoje li u prostoru kotlovnice ili topl. stanice izvješene upute za posluživanje postrojenja 

7. Tehnička primopredaja instalacije nakon završetka svih radova vrši se u prisustvu nadzornog inženjera i 
predstavnika investitora. Ukoliko se prilikom predaje instalacija obavlja i tehnički pregled u svrhu dobivanja 
uporabne dozvole, prisutni su predstavnici nadležnog organa za izdavanje uporabne dozvole. 

8. Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkog prijema 
9. Garantni rok za kvalitetu izvršenih radova daje izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema odredbi 

Ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvođač opreme. 
10. Izvođač se prilikom izvedbe, osim projektne dokumentacije, mora pridržavati i uputa proizvođača materijala i 

opreme. 
11. Izvođač u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve potrebne prospekte materijala i opreme koja će se 

ugraditi, ili dati precizne podatke o istim, kako bi se u toku izvedbe mogla pratiti kontrola ugrađenih materijala i 
to tako da ponudbena cijena bude fiksna. 

12. Instalacije moraju izvoditi samo ovlaštene osobe i firme. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj tko je 
angažirao nestručnog izvođača. 

13. Izvođač je dužan voditi dnevnik kojeg ovjerava nadzorni inženjer. 
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14. Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za obavljeni rad, 
osnovni i pomoćni materijal tj. dobavu i ugradnju, uključivo horizontalni i vertikalni prijenos u objektu, te 
pomoćne skele i zaštitu, tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne može tražiti nikakva daljnja odšteta 
osim pogođene cijene. U pojedinačnim cijenama moraju biti sadržani i svi sporedni radovi koji se posebno ne 
zaračunavaju : 
a) izmjere ugrađenog materijala potrebno za konačni obračun 
b) sav potreban alat kao i zaštitne naprave, pod kojima se podrazumijeva postavljanje skele, ograde i sl. 
c) troškovi ispitivanja materijala, ali samo u slučaju ako je ispitivanjem dokazano da izvođač nije upotrebio 

odgovarajući materijal 
d) odstranjenje svih otpadaka i smeća od instalacija vodovoda i kanalizacije s gradilišta 
e) prinošenje potrebnih uzoraka, naročito sanitarnih uređaja i pribora na uvid investitoru 
f) popravak šteta počinjenih nepažnjom na tuđim i vlastitim radovima 

15. Izvođač se ima brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugrađeni predmeti, cjevovodi zaštite do primopredaje 
građevine. izvođač je dužan čuvati kompletno ugrađeni materijal od krađe. 

16. Različite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno zavaruju ne smiju se direktno 
dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti među-komadi sa neutralnim djelovanjem. 

17. Sva učvršćivanja i međusobna spajanja moraju biti solidno i točno izvedena. 
18. Zatvaranju rovova i usjeka, šliceva, pristupiti nakon uspješno izvedene tlačne probe. 
19. Sanitarne predmete i uređaje dobaviti i montirati prema opisu u troškovniku, odnosno odabiru projektanta, što 

treba biti određeno već prilikom sklapanja ugovora o izvedbi. Svako izljevno mjesto mora imati svoj zaporni 
ventil, radi mogućnosti isključenja izljeva prilikom popravka i sl. 

20. Prije montaže sanitarnih predmeta izvođač treba dati na uvid investitoru sve predmete i armature i nakon 
dobivene suglasnosti iste ugraditi. 

21. Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova vodovoda i kanalizacije. 
22. Skreće se pažnja izvođaču radova da za vrijeme realizacije objekta ne upuštaju otpadne vode od pranja u 

kanalizaciju (kao što su pranje četki, cem. mlijeko, boje i slično) jer će troškove sanacije i popravka snositi 
sam. 

23. Izvođač radova dužan se je pridržavati svih zaštitnih mjera na radu i s tim u vezi osigurati potrebna 
razupiranja rovova, zaštitne ograde i slično. 

24. Prije montaže opreme, isporučitelj opreme treba pregledati priključke instalacije, te pismeno potvrditi da mu 
isto odgovara. 

 
III. ATESTI I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU 

DOZVOLU 
1. Atesti ugrađene opreme i materijala (ventili, ...) 
2. Potvrda o izvršenom funkcionalnom ispitivanju opreme instalacija vodovoda i odvodnje 
3. Potvrda o izvršenoj tlačnoj probi vodovoda na vodonepropusnost – tlačna proba 
4. Potvrda o izvršenoj tlačnoj probi odvodnje na vodonepropusnost 
5. Potvrda o sanitarnoj ispravnosti vode za piće u cjevovodu 
6. Potvrda o izvršenom funkcionalnom ispitivanju hidrantske instalacije i opreme 

 
IV. MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI - ODRŽAVANJE 

1. Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja i opreme. 
2. Kontrola uređaja i opreme, kao što su mjerni uređaji i slično, vrši se više puta u godini prema potrebi i 

tehničkim zahtjevima. 
3. Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati 

prema posebnim tehničkim uputama koje su date za navedene uređaje. 
4. Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički osposobljene i 

ovlaštene od strane odgovorne osobe. 
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Program  određuje  način  praćenja  kvalitete materijala, proizvoda i radova, te cjeline  instalacija  kanalizacije izvedenih na 
osnovu  ovog projekta. 
 
 
MATERIJALI I GRAĐEVNI PROIZVODI MONTAŽERSKIH RADOVA  
 
U montažerskim radovima primjenjuju se sljedeći predgotovljeni elementi i sklopovi: cijevi, kontrolna okna, slivnici, oblikovni 
komadi, armature, spojni i brtveni dijelovi, sredstva za podmazivanje, itd.  
Materijali i elementi koji se ugrađuju moraju biti novi - neupotrebljavani i sukladni HRN i propisima.  
Materijali za koje ne postoje HRN moraju posjedovati certifikate o sukladnosti da odgovaraju predviđenoj namjeni.  
 
Cijevi  
Betonske cijevi (BC) HRN EN 1916:2008; HRN EN 1917:2008  
Polivinilkloridne cijevi (PVC) HRN EN 1401-1:2009; HRN EN ISO 1452-1:2010  
Polietilenske cijevi (PE) HRN EN 12666-1:2005  
Polipropilenske cijevi (PP) HRN EN 1852-1:2009; HRN EN 14758-1:2007  
Strukturirane cijevi (PVC,PP,PE)HRN EN 13476-3:2009  
 
Kontrolna (revizijska) okna  
Betonska kontrolna okna HRN EN 1916:2008; HRN EN 1917:2008  
PVC, PP i PE kontrolna okna HRN EN 13476-3:2009  
 
Slivnici  
PVC, PP i PE slivnici HRN EN 13476-3:2009  
 
Dodatna oprema (poklopci, kišne rešetke, penjalice)  
LŽ poklopciikišnerešetkeHRNEN 124:2005 
LŽ penjalice HRN EN 124:2005  
Zatvarači (zasuni) HRN EN 558-1:2002  
Zapornice HRN EN 558-1:2002  
Žablje zaklopke HRN EN 558-1:2002  
 
Izrada, isporuka, oblik i mjere:   

HRN EN ISO 898-1 :2005  
HRN EN ISO 898-2:1992  
HRN EN ISO 14399-5:2008  

HRN EN ISO 14399-6:2008 
 
PREDGOTOVLJENA KONTROLNA OKNA  
Betonska predgotovljena okna trebaju biti u skladu s HRN EN 1917:2008.  
Plastična (PVC, PEHD, PP) predgotovljena okna trebaju biti u skladu s HRN EN 13476-3:2007.  
 
PREDGOTOVLJENI SLIVNICI  
Plastični (PVC, PE, PP) predgotovljeni slivnici trebaju biti u skladu s HRN EN 13476-3:2009.  
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TEHNIČKA SVOJSTVA CIJEVI, SPOJNIH DIJELOVA I MATERIJALA  
 
Mehanička otpornost i stabilnost (strukturalna stabilnost)  
Odabirom materijala i tipa konstrukcije te načinom izvedbe, građevina treba biti projektirana tako da se eliminiraju tijekom 

gradnje ili korištenja djelovanja koja bi prouzročila: 
 rušenje dijelova ili cijele građevine  
 nedopuštene deformacije i oštećenje te gubitak uporabljivosti, funkcionalnosti uslijed istih  
 isplivavanje i deformacije uslijed prodora vode u rov prije zatrpavanja.  
 
Pouzdanost  
Odabranim materijalima, tipom konstrukcije i načinom izvedbe građevine, treba osigurati da će građevina pri normalnoj 
upotrebi zadržati odgovarajuća svojstva u projektnom periodu. Izgradnja i korištenje građevine ne smije ugrožavati 
pouzdanost susjednih građevina i stabilnost okolnog zemljišta, prometnica i sl.  
 
Zaštita od onečišćenja voda i tla 
Obzirom da se cjevovodima transportira otpadna voda, njezino istjecanje bi uzrokovalo onečišćenje podzemnih voda i tla, 
stoga treba cjevovode projektirati tako da se izvođenjem osigura nepropusnost i zadovolje svi propisi koji se odnose na 
zaštitu voda i tla.  
 
IZVOĐENJE CJEVOVODA  
 
Građenje linijskih građevina od predgotovljenih elemenata (cijevi) mora biti takvo da cjevovod ima tehnička svojstva i da 
ispunjava druge zahtjeve u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom te da se osigura 
očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja. 

Pri izvođenju cjevovoda izvođač je dužan pridržavati se projektnog rješenja i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu 
građevnih proizvoda. Kod preuzimanja građevnog proizvoda izvođač cjevovoda mora utvrditi: je li građevni proizvod 
isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podatci na dokumentaciji s kojom je građevni 
proizvod isporučen s podatcima u oznaci, je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, jesu 
li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podatci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva 
i trajnost cjevovoda sukladni svojstvima i podatcima određenim glavnim projektom. Sve navedeno zapisuje se u skladu s 
posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen pohranjuje 
se među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.  

Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda: koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom, koji je 
isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu; koji nema svojstva zahtijevana projektom cjevovoda ili mu je istekao 
rok uporabe, odnosno čiji podatci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda nisu sukladni 
podatcima određenim glavnim projektom.  
 
Smatra se da cjevovod ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiv ako su:  
 građevni proizvodi ugrađeni u cjevovod na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti  
 uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva cjevovoda, bile sukladne zahtjevima iz 

projekta  
 geodetskom izmjerom dokazana projektirana geometrija građevine  
 cjevovod ima dokaze o nepropusnosti utvrđene ispitivanjem, kada je ono propisano kao obvezno, ili zahtijevano 

projektom, te ako o svemu određenom postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.  
 
 
IZVOĐENJE MONTAŽERSKIH RADOVA  
 
Cjevovod je sklop cijevi, oblikovnih komada, predgotovljenih kontrolnih okna i armatura montiranih na projektom određeni 
način povezanih spojnicama s brtvom na konačnom mjestu u građevini.  
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Cijevi, kontrolna okna, spojni dijelovi i materijal na gradilištu moraju biti složeni po vrstama i razredima i osigurani od 
djelovanja atmosferilija (svjetlosti, kiše, snijega, leda).  
 
Prije montaže cjevovoda mora se provesti sljedeće:  
 pregled svake otpremnice i oznaka na cijevnim elementima, oblikovnom komadu, armaturi i drugim građevnim 

proizvodima koji se koriste  
 vizualna kontrola cijevi, oblikovnih komada, armatura i ostalih građevnih proizvoda da se utvrde moguća oštećenja i 

geometrijske nepravilnosti cijevi  
 dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.  

 

Izgrađeni cjevovod se može koristiti nakon što se ispitivanjem utvrdine propusnost cjevovoda i geodetskom 

izmjerom potvrde projektirani parametric cjevovoda. 

 
 
CJEVOVOD OD PVC (POLIVINILKLORID) CIJEVI  
 
SPAJANJE CIJEVI  
 
Opis radova  
Rad obuhvaća međusobno spajanje cijevi položenih na posteljicu prema projektu.  
 
Materijal 
 
Za izradu cjevovoda koriste se cijevi (proizvodi) od PVC-a određenog sastava u skladu sa zahtjevima iz projektne 
dokumentacije i norme (HRN EN 1401-1:2009; HRN EN ISO 1452-1:2010; HRN EN 13476-3:2009).  
Prije početka radova izvođač je dužan dokazati traženu kakvoću materijala i građevnih proizvoda koju namjerava upotrijebiti 
u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i ovih OTU-a. 
 
Opis izvođenja radova  
 
Cijevi se transportiraju s gradilišnog deponija do iskopanog rova i polažu uz rov. Zatim se prikladnom opremom (gradilišna 
dizalica) spuštaju u rov na pripremljenu posteljicu, temeljnu podlogu. Potom se međusobno spajaju na naglavak s gumenim 
prstenom (EPDM) kao brtvilom uvlačenjem ravnog dijela cijevi u naglavak do oznake na cijevi (prema uputama proizvođača) 
upotrebom prikladnog alata pazeći da ne dođe do oštećenja brtve, naglavka ili ravnog dijela cijevi. Spojne dijelove cijevi 
(naglavak, utični dio i brtveni prsten) treba očistiti od nečistoća i premazati sredstvom za smanjenje trenja tako da se 
spajanje obavi uz primjenu što manje sile. Podloga ispod spojnih mjesta se treba produbiti za debljinu spoja, čime se 
izbjegava deformacija nivelete cjevovoda na svakom spoju.  
Ako za vrijeme gradnje postoji opasnost od isplivavanja, tada cijevi treba osigurati prikladnim teretim ail i sidrenjem. 
Spajanje cijevi na predgotovljena PVC kontrolna okna je isto kao i cijevi međusobno, ali ako su predviđena monolitna 
betonska okna spajanje treba predvidjeti „spojnim oblikovnim komadima“.  
 
Zahtjevi kakvoće  
 
Kontrola se provodi sa tri stajališta:  
 sa stajališta kvalitete ugrađenog materijala  
 sa stajališta kvalitete ugradnje i vodonepropusnosti  
 sa stajališta projektom definiranih oblika i položaja cjevovoda koji se izvode od cijevnih elemenata.  
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Način preuzimanja izvedenih radova  
 
Prije početka radova potrebno je na terenu iskolčiti građevinu (cjevovod) prema elaboratu iskolčenja građevine. Nakon 
izvedenih radova potrebno je izraditi završnu geodetsku izmjeru izvedene građevine, dokazati funkcionalnu ispravnost 
građevine i tehničku ispravnost izvedenih radova (ispitivanje nepropusnosti i optički pregled - CCTV) .  
Prije početka radova i tijekom radova nadzorni inženjer kontrolira radove o čemu vodi evidenciju. Nakon završetka radova 
nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te usklađenost s projektom. 
 
Obračun radova  
 
Radovi na spajanju cijevi se ne obračunavaju posebno.  
Radovi na ispitivanju nepropusnosti i optički pregled cjevovoda obračunavaju se po m1 položenog/izgrađenog cjevovoda. 

 
POLAGANJE CIJEVI  
 
Opis radova  
 
Rad obuhvaća transport cijevi do rova, spuštanje cijevi u rov te međusobno spajanje cijevi, cijevi na predgotovljena PVC 
kontrolna okna ili monolitna betonska okna prema projektu.  
 
Materijal posteljice  
Pijesak, separirani prirodni šljunak ili drobljeni kameni materijal definirane granulacije.  
 
Opis izvođenja radova  
 
Nakon iskopa rova na dubinu prema uzdužnom profilu, dno rova se planira i višak materijala izbacuje izvan rova. Ako je tlo 
prikladno za temeljenje cijevi, isto je potrebno poravnati i zbiti na traženu nosivost (nosivost podloge varira ovisno o 
geomehaničkim svojstvima tla).  
Ako zatečeni materijal dna rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od kamena, oštri i tvrdi rubovi) temeljnu podlogu 
treba izvesti od zamjenskog materijala (pijesak, šljunak granulacije 0-4 mm) debljine min. 15 cm.  
Ako dno rova ne odgovara za ugradnju cijevi (npr. dno od saturiranog pijeska niske nosivosti – Ms ispod 3 MN/m2), dno 

rova treba produbiti, sniziti razinu podzemne vode, ugraditi sloj zamjenskog kamenog materijala koji se od prirodnog tla 

odvaja geotekstilom, a na ovaj sloj se izvodi posteljica za cijev od zamjenskog materijala (pijesak, šljunak granulacije 0-4 

mm) debljine min. 10 cm. 
Debljina sloja zamjenskog materijala u svrhu poboljšanja temeljnog tla ovisi o statičkom proračunu (za cijevi velike težine 
debljina sloja zamjenskog materijala bit će veća i obratno).  
Podlogu/posteljicu za cijevi, bočno zatrpavanje i zaštitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm, treba izvesti u skladu s HRN EN 
1610:2002.  
Ako dno rova ima malu nosivost (nestabilna tla, npr. treset, živi pijesak i sl.) za podlogu cijevi, tada će biti neophodna 
posebna konstruktivna rješenja.  
Posebna konstruktivna rješenja obuhvaćaju zamjenu tla drugim materijalima (pijesak, šljunak i hidraulički vezani materijali, 
podupiranje cjevovoda pilotima uz primjenu poprečnih greda, uzdužnih greda i a.b. ploča koje premošćuju pilote).  
Potreba posebne izvedbe podloge ili nosive konstrukcije treba biti dokazana statičkim proračunom.  
 
Zahtjevi kakvoće  
 
Kontrola se provodi sa tri stajališta:  
 sa stajališta kvalitete ugrađenog materijala  
 sa stajališta kvalitete ugradnje i zbijenosti  
 sa stajališta projektom definiranih oblika i položaja slojeva koji se izvode od zamjenskog materijala.  

 
 



 
IZVEDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

TD 08/23 
 

Investitor:GRAD ĐURĐEVAC, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac 
Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; siječanj 2023.g. 

37 

Način preuzimanja izvedenih radova  
 
Prije početka radova potrebno je na terenu iskolčiti građevinu (cjevovod) prema elaboratu iskolčenja građevine. Nakon 
izvedenih radova potrebno je izraditi završnu geodetsku izmjeru izvedene građevine. Prije početka radova i tijekom radova 
nadzorni inženjer kontrolira radove o čemu vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i 
izmjeru izvedenih radova te usklađenost s projektom.  
 
Obračun radova  
 
Rad na polaganju cjevovoda obračunava se po m1 položenog/izgrađenog cjevovoda.  
U jediničnoj je cijeni uključen sav spojni i pomoćni materijal (sredstva za podmazivanje) i čišćenje radilišta od nečistoća 
nastalih izvođenjem radova.  
Veće količine ugrađenog materijala od projektiranih ili neodobrenih odn adzornog inženjera, tj. nastale pogreškom izvođača, 

neplaćaju se. 

 

CJEVOVOD OD PE (POLIETILEN) CIJEVI 

 
Materijal  
 
Za izradu cjevovoda koriste se cijevi (proizvodi) od PE-a određenog sastava u skladu sa zahtjevima iz projektne 
dokumentacije i norme (HRN EN 12666-1:2005; HRN EN 13476-3:2009).  
Prije početka radova izvođač je dužan dokazati traženu kakvoću materijala i građevnih  
proizvoda koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije, HRNEN 13476-4:2008 i 
ovihOTU-a. 
Podlogu/posteljicu za cijevi, bočno zatrpavanje i zaštitni sloj i znad cijevi u debljini od 30 cm treba izvesti u skladu s HRNEN 
1610:2002. 
 

CJEVOVOD OD PP (POLIPROPILEN) CIJEVI 

 
Materijal  
 

Za izradu cjevovoda koriste se cijevi (proizvodi) odPP-a određenog sastava u skladu sa zahtjevima iz projektne 

dokumentacije i norme (HRNEN 1852-1:2009; HRNEN 13476-3:2009). 

Podlogu/posteljicu za cijevi, bočno zatrpavanje i zaštitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm treba izvesti u skladu s HRNEN 

1610:2002. 
 
 
UPORABLJIVOST CJEVOVODA  
 
Pri dokazivanju uporabljivosti cjevovoda treba uzeti u obzir:  
a) zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podatcima o građevnim proizvodima ugrađenim u cjevovod  
b) rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se obvezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda  
c) dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i drugo) koje je izvođač osigurao tijekom 
građenja cjevovoda  
d) rezultate kontrolnih ispitivanja cjevovoda ili njegovih dijelova  
e) uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač mora imati na 
gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva 
cjevovoda.  
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Kontrolna ispitivanja cjevovoda provode se u cilju ocjene ponašanja cjevovoda u odnosu na projektom predviđene 
pretpostavke.  
Uporabljivost cjevovoda se dokazuje Geodetskom izmjerom izvedenog stanja, dokazom nepropusnosti cjevovoda (atestom 
o nepropusnosti) i CCTV pregledom izgrađenog cjevovoda o čemu se izrađuje video zapis i elaborat stvarno izvedenog 
stanja.  
Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih cjevovoda provodi se u skladu s uvjetima iz projekta i normom HRN EN 1610:2002.  
 

 
ODRŽAVANJE CJEVOVODA  
 
Održavanje cjevovoda mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju 
zahtjevi određeni projektom građevine, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.  
 
Održavanje cjevovoda podrazumijeva izradu godišnjeg plana održavanja:  
 redovite preglede cjevovoda, u razmacima i na način određen projektom građevine ili posebnim propisom donesenim u 

skladu s odredbama Zakona o gradnji  
 izvanredne preglede cjevovoda nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru  
 čišćenje i ispiranje cjevovoda s padovima manjim od onih koji jamče samoispiranje ili u slučaju izvanrednog dotoka 

velikih količina materijala  
 izvođenje radova kojima se cjevovod zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine, odnosno propisom 

u skladu s kojim je cjevovod izgrađen,  
 ispitivanje vodonepropusnosti prema posebnim propisima (Pravilnik NN 01/11).  

 
Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja cjevovoda dokumentira se u skladu s projektom građevine te: izvješćima o 
pregledima i ispitivanjima cjevovoda, zapisima o radovima održavanja na drugi, prikladan način, ako drugim propisom 
donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što drugo određeno.  
Za održavanje cjevovoda dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je 

izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine. 
Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja cjevovoda provodi se sukladno zahtjevima projekta, ali ne rjeđe od 5 
godina.  
 
Način obavljanja pregleda određuje se projektom cjevovoda, a uključuje najmanje:  
 
a) vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja bitnih za 
očuvanje strukturne stabilnosti građevine,  
b) ispitivanje nepropusnosti kao dokaz funkcionalne uporabljivosti cjevovoda  
c) CCTV televizijska inspekcija (optički pregled), ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u podtočki a) sumnja u 
ispunjavanje bitnog zahtjeva strukturne stabilnosti i nepropusnosti.  
 
Dokumentaciju o cjevovodu dužan je trajno čuvati vlasnik građevine.  
 
Održavanje cjevovoda mora biti takvo da se tijekom trajanja cjevovoda očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju 

zahtjevi određeni projektom cjevovoda te drugi bitni zahtjevi koje cjevovod mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom. 
 
 
U Dubrovniku, prosinac, 2022.god. 
 

Projektant: 
     Jelica Peković, dipl. ing. arh.     
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PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA I 
MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 
 Svi materijali predviđeni elaboratom odgovaraju standardima. Svi sanitarni čvorovi imaju odgovarajuću odvodnju i 
potrebnu zaštitnu galanteriju. Opskrba objekta toplom vodom (sanitarnom) riješena je pojedinačnom pripremom tople vode 
EGV5-50 lit. Fekalna odvodnja postojeće građevine riješena je spojem na javnu fekalnu odvodnju. Vertikale imaju 
odgovarajuće ventile i revizije za slučaj popravka pojedinih dijelova instalacija. 
 Za vrijeme izvođenja i eksploatacije vodovodne i kanalizacijske mreže objekta i infrastrukture potrebno je sve 
poklopce na komorama i oknima držati zatvorene. Poklopci moraju fino ulijegati u okvir te se ne smiju pod opterećenjem 
micati a gornja površina mora biti izvedena u niveleti prometnice, pješačke plohe ili zelene površine. Otvaranje poklopaca i 
silazak u šahtove i okna dozvoljen je samo ovlaštenim i obučenim osobama. Prije dizanja potrebno je osigurati zaštitu za 
vozila i pješake ogradama, prometnim znakovima, svjetlosnim signalima i slično. Osobe koje silaze u šahtove i okna moraju 
imati propisnu zaštitnu odjeću i opremu. 
 Kompletna vodovodna instalacija ( sanitarna) mora biti uzemljena kao i metalni dijelovi sanitarija (kada, i slično). 
Opasnosti koje mogu nastupiti u toku realizacije objekta izvođač je dužan riješiti sam u sklopu organizacije gradilišta i 
tehnologije gradnje. U tu svrhu potrebno je osigurati sva potrebna razupiranja i podupiranja rovova, te osigurati zaštitne 
ograde, prijelaze i slično. 
 Prilikom izvođenja radova radnici su dužni primjenjivati osobna zaštitna sredstva. Prilikom prenošenja, 
manipuliranja, izrade cjevovoda koristiti potreban alat i naprave, i pri tome se obvezatno pridržavati uputstava o korištenju 
istih, koji su sastavni dio pravila zaštite na radu, pri instalacija. 

Za primjenu svih pravila zaštite na radu i građevinskih propisa investitor je dužan osigurati redoviti stručni nadzor 
nad izvođenjem instalacija vodovoda i kanalizacije. Tokom gradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugrađenih materijala i 
atestima dokazati odgovarajuću valjanost. prije zatvaranja rovova i šliceva potrebno je vodovod ispitati na probni tlak, izvršiti 
dezinficiranje cjevovoda te isto zapisnički utvrditi. 
 Atest o ispravnosti sanitarne vode, kao i atesti o ispitanosti i funkcionalnosti je obvezan. Popis propisa i naznaka 
odredbi prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14.) koji su primijenjeni u tehničkoj dokumentaciji glavnog 
projekta instalacija vodovoda i odvodnje, dan u ovom elaboratu sastavni su dio Prikaza rješenja za primjenu propisa i mjera 
zaštite na radu i zaštite od požara. 

Protupožarna zaštita se ostvaruje uz intervenciju vatrogasaca Cavtata sa javnih protupožarnih hidranata. 
 
 
 
TEHNIČKA RJEŠENJA U SMISLU ZAŠTITE NA RADU 
 
Općenito 
 
U glavnom građevinskom projektu ”PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE'' sadržana su tehnička rješenja za primjenu pravila 
zaštite na radu. U nastavku su prikazana pravila zaštite na radu koja su usklađena sa slijedećom regulativom: 
Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18) 
-Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/2020) 
- Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 129/2020). 
 
Namjena građevine je komunalna infrastruktura, transport sanitarno ispravne vode, prikupljanje i odvodnja otpadnih 
komunalnih voda, razdjelnog sustava. Tehnološki proces odnosi se na: 

- prikupljanje i odvodnja otpadne vode gravitacijskim cjevovodima od polipropilenskih cijevi sa montažnim kontrolnim 
oknima od polipropilena 

 
Trasa kolektora oborinske odvodnje  položena je u  prometnoj površini. 
 
 
MJERE ZAŠTITE NA RADU OBJEKTA U UPORABI – FEKALNI/OBORINSKI KOLEKTORI 
 



 
IZVEDBENI PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE 

TD 08/23 
 

Investitor:GRAD ĐURĐEVAC, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac 
Projektant: Omega engineering d.o.o., Dubrovnik; siječanj 2023.g. 

40 

Kanalizacijski i oborinski gravitacijski kolektori i tlačni cjevovodi predstavljaju podzemne objekte (ukopane cijevi) u kojima se 
tečenje otpadnih voda odvija sa slobodnim vodnim licem (gravitacijski kolektori) odnosno pod tlakom (tlačni cjevovodi). 
Na određenim mjestima kod gravitacijskih kanala, na vertikalnim i horizontalnim lomovima trase odnosno nivelete, kao i na 
određenim ravnim dionicama postavljaju se revizijska okna.  
 
 
Njihova prvenstvena namjena je u omogućavanju pristupa kolektorima u svrhu održavanja ili popravaka.  
 
Crpne stanice (nisu predmet izvođenja u ovom projektu) 
 
su podzemna građevina koja se sastoji od AB betonskog okna i ugrađene strojarske i elektro opreme. U priključnom oknu 
se prikupljaju otpadne vode iz gravitacijskih kolektora, te crpnim agregatima za crpljenje otpadnih voda, crpi u tlačni 
cjevovod. U crpnu stanicu ugrađuje se kompaktno crpno postrojenje s kanalizacijskim crpkama koje rade na suho. U crpnoj 
stanici smještena su dva crpna agregata (jedan radni i jedan pričuvni). Podzemna crpna stanica je opremljena ljestvama za 
ulaz, lakim poklopcem od inoxa na ulazu te kompaktnim crpnim postrojenjem. Rešetka ugrađena je unutar zatvorenog 
spremnika crpne stanice, sa svrhom specifičnog rada i pumpanja otpadne vode. Fekalna otpadna voda koja prođe kroz 
rešetku unutar crpnog postrojenja koristi se za transport otpada koji se izdvoji na rešetki. Na taj način ne dolazi do zastoja u 
radu crpnog postrojenja niti do prikupljanja otpada u crpnoj stanici. Kompletna izvedba je iz nehrđajućeg čelika AISI 304. 
Ljestve i nosači za ljestve se protežu kroz cijelu crpnu stanicu, te su izrađeni iz nehrđajućeg čelika AISI 304. 
U svrhu silaženja u crpnu stanicu te omogućavanja manipulacije armaturama i omogućavanja eventualnih servisnih radova 
predviđen je ulazni otvor. U okno crpne stanice ulazi se kroz otvor na gornjoj ploči pomoću mobilnih ljestava. Otvor je 
zatvoren poklopcem. Gornja je ploča crpne stanice izdignuta iznad razine terena te nema mogućnosti nailaska prometnog 
opterećenja na poklopac. Ventilacija se odvija pomoću dvije ventilacijske cijevi smještene u gornjem dijelu crpne stanice, na 
gornjoj ploči. Silazak u AB okno crpne stanice vrši se preko ljestavi  standardne širine 45 cm s prečkama na razmaku od 30 
cm, koje imaju osiguranje protiv pada u dubinu za dubine spuštanja više od 3,5 m'.   
 
 
Prefabricirana PP okna 
 
Za silazak u prefabricirana PP okna koriste se integrirana PP gazišta širine 50 cm na međusobnom razmaku 25 cm širine 
min. 45cm, razmaka prečki do 30cm uz obavezno osiguranje vezivanjem za sigurnosni pojas.  
U eksploataciji izvedenih objekata potrebno je sve poklopce crpnih stanica i revizijskih okana držati zatvorenim. Poklopci 
moraju tijesno nalijegati na okvir, ne smije biti pomicanja pod opterećenjem, te moraju biti ugrađeni tako da im gornja 
površina bude u razini nivelete prometnice odnosno pješačke plohe. To je uvjet koji se mora poštivati i kod svakog zahvata 
na površini gdje su locirani poklopci zasunskih i revizijskih okana. 
Svi radnici koji rade na održavanju kanalizacijske mreže moraju pohađati i polagati tečaj za osposobljavanje u vršenju 
takvog posla i biti upućeni u primjenu zaštite. Prije bilo kakvih radova na tlačnom cjevovodu potrebno je isključiti crpke u 
crpnim stanicama.  
Predviđa se povremeni dolazak, zavisno o obimu poslova, jednog do deset radnika radi kontrole građevine i instalirane 
opreme. Kako je rad crpne stanice u svim funkcionalnim segmentima automatizira, silazak u oknu odvijat će se iznimno. 
Također je čišćenje kanalizacije moguće novim uređajima ''kanal jet'' bez ulazaka u okna, te je također silazak u kontrolna 
okna izniman. 
Otvaranje poklopca i silazak u pojedine dijelove crpne stanice, zasunskih i revizijskih okana te ostalih objekta kanalizacije 
dozvoljeno je samo ovlaštenim osobama za održavanje kanalizacijske mreže. 
Prije podizanja poklopca potrebno je osigurati potrebnu zaštitu vozila i pješaka (ograde, rampe, prometni znakovi, te 
svjetlosni signali za rad noću). 
Predmetni objekti služe za transport sanitarno-kućanskih otpadnih voda. Ove vode mogu biti opterećene i raznim organskim 
otpacima koji se u vodi razgrađuju, pri čemu se razvijaju teški plinovi kao metan, sumporovodik, te plinovi i pare od benzina i 
ulja. Nad vodnim licem (posebno u sušnom i toplom periodu), ovi plinovi mogu stvoriti eksplozivnu smjesu. 
Prije ulaska u pojedina okna odnosno u crpne stanice potrebno je izvršiti ventilaciju, uz eventualnu primjenu ventilatora. 
Nakon odzračivanja, atmosfera u oknima i crpnim stanicama mora se ispitati eksploziometrom ili detektorom plina, te se 
nakon odobrenja odgovorne osobe može pristupiti silasku u okno. 
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Sve osobe koje ulaze u kanal (kolektor), crpne stanice, zasunske komore, revizijska okna moraju imati propisanu zaštitnu 
odjeću, koristiti osobna zaštitna sredstva (zaštitna maska s respiratorom). Za zaštitu kod silaženja/penjanja u prefabricirano 
PP okno i zasunsku komoru koristi se uprtač s protektorom i užetom za osiguranje. 
 
 
Osoba koja se spušta u okno oblači uprtač, te kvači sigurnosno uže koje je povezano s uprtačem za najgornju prečku 
ljestava kao osiguranje od pada te kako bi ih se, u slučaju nesreće, moglo izvući. Nakon obavljenog posla, sve osobe koje 
su bile u doticaju s otpadnim vodama moraju proći proces pranja i dezinfekcije prema Zakonu o zaštiti na radu. 
 
 
Općenito, prilikom obavljanja redovnih aktivnosti na kanalizacijskoj mreži i crpnim stanicama treba se pridržavati Zakona o 
zaštiti na radu i svih pripadajućih i srodnih pravilnika koji se upotrebljavaju u Republici Hrvatskoj. 
 
 
Prema zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)  u projektu su predviđena određena tehnička 
rješenja kako bi bila poštivana osnovna pravila zaštite na radu objekta u upotrebi i izbjegnute opasnosti, koje bi mogle 
nastupiti za vrijeme korištenja objekta. 

-opasnost od urušavanja 
-opasnost od loših mikroklimatskih uvjeta 
-opasnost od buke 
-opasnost od nečistoće -opasnost od eksplozije -opasnost od opasnih tvari 

Prilikom normalnog pogona cjevovoda te rada na redovnoj kontroli i održavanju treba se pridržavati slijedećih pravila zaštite 
na radu: 
 
1. Opasnost od urušavanja 
 Kada cjevovodi budu u upotrebi ne postoji, jer je položen na zdravu podlogu. Nasip iznad cjevovoda izvodi se u 
slojevima od 20cm i čvrsto nabija ručnim nabijačem. Reviziona okna pokrivena su AB pločama, koje su dimenzionirane 
prema postojećim propisima, te za predviđena opterećenja. Ulazi u okna zatvoreni su lijevano željeznim poklopcima veličine 
600/600 mm. Prilikom iskopa i polaganja cjevovoda potrebno je izvesti razupiranje rova prema važećim propisima. 
 
2. Opasnost od loših mikroklimatskih uvjeta u ovom slučaju ne postoji. 
 
3. Opasnost od buke u ovom slučaju ne postoji. 
 
4. Opasnost od nečistoće 
 
Prije puštanja u rad, zasunska okna je potrebno očistiti od prljavštine i ostataka građevinskog materijal. Zidovi okana su od 
betona, a otvori zatvoreni lijevano željeznim poklopcima, tako da ne postoji mogućnost onečišćenja. 
 
5. Opasnost od eksplozije i opasnih tvari 
  
 U koliko su u blizini revizijskih okana položeni ili će biti položeni plinovodi koji bi mogli propuštati ili dolazi do 
stvaranja plinova uslijed truljenja, postoji mogućnost eksplozije, odnosno trovanja. Radi toga potrebno je prije ulaska u okno 
izvršiti odzračenje okna, a zatim indikatorom ispitati eventualnu opasnost od eksplozije, odnosno trovanja.Osim navedenih 
pravila potrebno je pridržavati se slijedećeg: 

-svi lijevano željezni poklopci na revizionim oknima u normalnoj eksploataciji moraju biti zatvoreni 
-poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira tako da klopoću prilikom prolaska vozila. Ukoliko ne naliježu, treba 
izvršiti podmetanje olovnih pločica ili na neki drugi način spriječiti pomicanje poklopca. 
-poklopci moraju biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u ravnini nivelete ceste nogostupa. Ukoliko se niveleta 
mijenja iz bilo kojeg razloga (popravci,rekonstrukcije) mora se poklopac bezuvjetno prilagoditi na novu kotu nivelete 
uređene površine. Isto vrijedi i za hidrantske zasunske cestovne kape. 
-otvaranje poklopca mora se odgovarajućim rampama spriječiti dolazak vozila i pješaka na otvoreni silaz u okno. 
Također se moraju postaviti i odgovarajući prometni znakovi, ako se radovi vrše noću moraju se postaviti i odgovarajući 
svjetlosni znakovi. 
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-prilikom izvođenja treba se pridržavati svih propisanih mjera zaštite na radu uz sva potrebna osiguranja rovova skela i 
slično. 

 
 
TEHNIČKA RJEŠENJA U SMISLU ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Prema Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/2013) i Pravilnik o 
hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 8/2006) u projektu su predviđena tehnička rješenja prilikom izvođenja i korištenja 
objekta.Prilikom izvođenja instalacija odvodnje, ne predviđa se nikakva opasnost od požara. 
 
 
Općenito 
 
Predmet glavnog građevinskog projekta je ”PROJEKT OBORINSKE ODVODNJE'', sadržana su tehnička rješenja za 
primjenu pravila zaštiteod  požara.  
 
Prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN  62/94, 
32/97), pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12- ispravak), 
predmetna građevina razvrstava se u skupine: 

- građevine skupine 1, C. Energetske i vodne građevine, C2. 
o Lokalni vodovodi 

 
Ovim prikazom obuhvaćene su predviđene mjere zaštite od požara, koje su usklađene sa slijedećom regulativom: 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
-     Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
- Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03) 
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 

87/2015)) 
-      HRN DIN 4102-1 do 4 od 1996. godine – Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru 
 
Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara 
 

a) Opis građevine 
 

Tehnološki proces transporta sanitarne vode se sastoji od transporta gravitacijskim cjevovodom do krajnjih potrošača. 
Projektirana oborinska i fekalna kanalizacija predviđena je od predgotovljenih kanalizacijskih cijevi (cijevi od plastičnih 
materijala – PVC, PP, polipropilen, PEHD). Predviđa se primjena predgotovljenih okana, od polipropilena (PP). Predviđa se 
primjena okana unutarnjeg promjera Ø 1000 i Ø 800 mm, ovisno o namjeni okna, raspoloživosti prostora za smještaj okna, 
te dubini i promjeru priključnih kanala. 
Odabrani materijali imaju nisko požarno opterećenje. 
Postrojenje za svoj rad ne treba posadu.  
 

b) Zaštita od požara u fazi korištenja cjevovoda 
 

Sustav zaštite od požara u tijeku pogona, a nakon izvedbe projektiranih objekata, ujedno je sadržan i u mjerama zaštite na 
radu. 
 
- Očekivana zaposjednutost osobama  
Građevina neće imati stalno zaposlene osobe. Povremeni nadzor i servisiranje, te povremenu inspekciju obavljati će 
zaposlenici investitora, osposobljeni za takvu vrstu rada.   
 
- Vatrogasni pristupi 
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Obzirom da se oborinski cjevovodi zajedno s pripadnim objektima nalaze u tlu, ispod prometnih površina i uz prometnice, 
moguć je pješački pristup i pristup vatrogasnim vozilima. 
 
- Izlaz iz zasunskih okana  
U zasunska okna ulazi se i izlazi kroz otvor na gornjoj ploči na koju se ugrađuje poklopac od ljevanog željeza. 
 
- Ventilacija  
Stalna ventilacija zasunskih okana je osigurana preko otvora na poklopcima zasunskih okana  
 
- Drenaža  
Nije predviđena drenaža okana obzirom da sustav treba biti vodonepropusan. 
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TEHNIČKI OPIS 
 
 

Predmetnim prijedlogom planirano je „obnova i nadogradnja utvrde Stari grad“ u Đurđevcui uređenje okoliša na k. 
č. br. 2471, 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1, 3842/2, 3844, 3845/1, 3845/2, 3846/1, 
3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3855, 3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3, 3862/4 sve k. o. 
Đurđevac I. Podloge za ovaj projekt je arhitektonski projekt građevine sa situacijskim položajem građevine. Ovim projektom 
OBORINSKE ODVODNJE PROMETNIH POVRŠINA obuhvaćeno je: 
- skupljanje i odvodnja oborinske vode s opločenih površina unutar zidina  
- oborinska odvodnja uređenog terena oko Starog grada Đurđevca 
 oborinska odvodnja prostora za konjička natjecanja 
 
 
 

 
 

OBORINSKA ODVODNJA 
 
Oborinska odvodnja novouređenog dvorišta Starog grada Đurđevca prihvaća se linijskim kanalima s rešetkama i 

odvodi ispod zidina u vanjski oborinski kolektor u otvoreni javni odvodni kanal. Ovaj sustav odvodnje prihvaća oborinsku 
odvodnju uređenog okoliša prostora scene legende o Picokima preko trapeznog drenažnog otvorenog jarka te putem 
drenažnih drenova i oborinsku odvodnju prostora za konjička natjecanja. 

Na poručju predmetnogzahvata kolektor oborinske odvodnje zajedno s propadajućim elementima oborinske 
odvodnje i objektima (revizijska okna, slivnici, ...) služe za transport oborinske otpadne vode prema točki upuštanja u 
prirodni recipijent. Koncepcija tehničkog rješenja uključuje gravitacijski oborinski kolektor u trupu internih prometnica sa 
revizijskim oknima, slivnicima- vodolovnim oknima, drenažne drenove te otvoreni trapezni derenažni jarak kojima se 
omogućava i rješava priklupljanje površinskih oborinskih voda uređenog okoliša prostora scene legende o Picokima.  

 
Predmetni sustav pripada mreži sekundarnih kolektora sustava oborinske odvodnje. Obzirom na uzdužni profil 

prometnice kolektori oborinske odvodnje je projektirani s gravitacijskim režimom tečenja. Niveleta kolektora je projektirana 
tako da je prosječni uzdužni pad kolektora 0,3 – 1 %. Obzirom da je dionica oborinskog kolektora relativno kratka nije 
predviđena izveba kaskadnih ili brdskih okana. Obzirom da mirnog (parking) i kolnog prometa nema osim za slučaj 
intervencije vatrogasnog vozila ili druge hitne službe nije predviđena izvedba separatora lakih ulja i tekućina. 

Projektirana trasa gravitacijskih kolektora oborinske odvodnje položena je visinski u koridoru prometne površine – 
pješačke/kolne prometnice, u sredini, s obzirom raspoloživu širinu prometnice u kolniku. Očekuje se stoga da neće biti 
smetnji u pristupu trasama za vrijeme izgradnje i kasnijeg održavanja. Način pristupa trasi gravitacijskom kolektoru 
oborinske odvodnje u svrhu održavanja riješeni su jer je u  prometnici. 

Cijevi su od polipropilena (PP) rebraste (korugirane) s dvostrukom stijenkom, glatkom (svjetlijom) unutrarnjom i 
profiliranom tamnijom vanjskom stijenkom. Cijevi za netlačnu fekalnu kanalizaciju prema HRN EN 13476-1:2007 , HRN EN 
13476-3:2009, prstenaste čvrstoće 8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969, vanjskog promjera D 228 i unutarnjeg ID 200 
mm (DN/ID [mm]). Kompletan gravitacijski kolektor oborinske odvodnje ukapa se pod zemlju, a predviđa se da će se dubina 
ukapanja kretati unutar granica od 0,00 do 1,50 m od površine terena prema uzdužnom profilu. Tijekom izvođenja radovi će 
zauzimati prostor širine od cca 1 – 2,0 m. Osnovni elementi planiranog sustava oborinske odvodnje su: 

1. Kolektor oborinske odvodnje "1“, l=265,07 m, PP-DN/ID D287/25mm 
3. Drenažni drijen oborinske odvodnje, l=194,93 m, DN 160 mm, pp 40/40 cm 
4. Površinski trapezni drijen, l=114,77 m, 80/40/40 cm 

 
Smještaj kolektora oborinske odvodnje i drenažnih kanala i drenova prikazan je situacijski. Oborinski kolektori biti 

će izveden od PP-DN/ID D287/25mm cijevi za netlačnu fekalnu kanalizaciju prema HRN EN 13476-1:2007 , HRN EN 
13476-3:2009, prstenaste čvrstoće  8 kN/m2 (SN8) prema HRN EN ISO 9969. Širina rova odabrana je 60 cm za profil cijevi 
DN/ID D287/25mm. 
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Prosječna dubina ukopavanja usvojena je na osnovi profila cijevi, prometnog opterećenja i zahtjeva gravitacijske 

odvodnje i vrste terena te iznosi 0,80 do 1,75 m. Točna dubina rova izvodi se prema uzdužnom profilu uzimajući u obzir 
poprečne prometne presjeke te postojeću trasu ostalih instalacija. 

 
Iskop rova s proširenjem i produbljenjem za okna izvodi se u terenu kategorije prognozirane rekognisticiranjem 

terena (B, C kategorija). Prilikom iskopa utvrdit će se stvarne kategorije i ovjeriti kroz građevinski dnevnik. Obračun je prema 
teorijskom normalnom presjeku rova (vertikalne strane) i nikakvi preko-profili i druge količine neće se posebno priznavati. 
Iskop je ručni i strojni, ovisno o mogućnostima. Prilikom miniranja (ako se izvode) treba obratiti posebnu pažnju i provesti 
sve mjere zaštite okolnih objekata, instalacija, stanovništva i sl. sa obaveznim pokrivanjem mina, jer se tako nastale štete 
neće posebno priznavati. 

Po potrebi a sukladno zakonu/pravilniku razuprijeti rov, te poduzeti sve druge potrebne mjere da se spriječi 
eventualno zarušavanje rova, pokreti terena i sl. kao i sve druge štete koje mogu nastati uslijed građevinske aktivnosti. Sve 
gore navedene radnje uključene su u jediničnu cijenu iskopa. Dno rova planira se sa maksimalnim odstupanjem od 2 cm. 
Posteljica prosječne visine 10 cm, koja se planira prema uzdužnom profilu i zaštitni sloj oko cijevi do visine 20 cm iznad 
tjemena cijevi izvodi se od pijeska po cijeloj širini rova sa nabijanjem ručnim nabijačima. 

Spojevi se zasipavaju nakon ispitivanja na vodonepropusnost. Nakon završetka montaže i ispitivanja na 
vodonepropusnost rov se zatrpava u slojevima od 30 cm. Zatrpava se tako da se prije ispitivanja cijevi opterete na sredini, a 
nakon ispitivanja i zasipavanja spojeva pijeskom, ostali dio jarka. Prvi sloj iznad pijeska izvodi se od probranog materijala iz 
iskopa krupnoće 0-50 mm. Slojevi se nabijaju do zahtijevane zbijenosti prometnice (60 MN/m2) i prirodne zbijenosti. Na 
svim dionicama rov se zatrpava do visine podloge za asfalt i nogostup. Višak materijala iz iskopa odvozi se na deponij, a 
pod odvozom se podrazumijevaju sve vrste transporta, te utovar i istovar. Prijem pojedinih dionica, kao i svake faze rada 
izvršiti će nadzorni inženjer i dati odobrenje za izvođenje sljedeće faze rada . 
 Na oborinskom kolektoru priključci slivnika se izvode uz pomoć spojnog priključka iz revizijskog okna ili direktno 
spajanjem na cjevovod u gornjoj trećini cijevi pod kutom od 45° uz pomoć odgovarajućih prijelaznih spojnih elemenata. U 
slučajevima spoja sekundarnog kolektora na mjestu utičnog spoja izvodi kontrolno revizijsko okno  800 mm za inspekcijski 
pregled s poklopcem za odgovarajuće prometno opterećenje a za priključenje ostalih korisnika priključno revizijsko okno min 
600x600 mm. Priključne cijevi od slivnika izvode se  također od cijevi PVC DN 200 mm. SN8. Lokacija slivnika prikazana je 
situacijski. 

Prije montaže potrebno je sav materijal pogledati i pregledati a spojnice i utične krajeve cijevi podmazati 
odgovarajući sredstvom te pregledati ispravnost brtvljenja. Kolektor mora montirati kvalificirano osoblje pod nadzorom 
visokokvalificiranog montera ili poslovođe. 

Prije ispitivanja cijevi se opterete te krajevi ispravno i čvrsto podupru. Naročitu pažnju kod punjenja cjevovoda 
vodom treba posvetiti na ispuštanje zraka – odzračivanje. O tijeku ispitivanja vodi se zapisnik koji potpisuju predstavnici 
izvođača, investitora i lokalnog komunalnog poduzeća odnosno budućeg vlasnika instalacija.Vodonepropusnost se utvrđuje 
i provodi prema priloženim uputama. Prije puštanja u pogon potrebno je očistiti i isprati novoizgrađeni kolektor. Zapisnik o 
ispitivanju vodonepropusnosti, potvrda o čišćenju i i ispiranju cjevovoda, geodetski snimak izvedenog cjevovoda te montažni 
plan izvedenog stanja su dokumenti potrebni pri tehničkom pregledu i primopredaji kolektora. 
 
 
OBJEKTI NA OBORINSKOM KOLEKTORU 
 

Na trasama gravitacijskih oborinskih kolektora na mjestima horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda te 
promjene profila cijevi izgrađuju se revizijska okna DN 800 mm, DN 600 mm (DN 400 kao priključna revizijska okna 
građevina-ako je predviđeno priključenje) unutar kojih je cjevovod otvoren zbog potrebe za pregledom, inspekcijski 
nadzorom i održavanje cjevovoda. Revizijska okna će biti tipski podzemni objekti. Silazak u revizijska okna (profila => 600 
mm) biti će moguć preko penjalica i otvora koji će biti pokriveni odgovarajućim poklopcima, a gornja razina poklopaca biti će 
položena u razini prometne (pješačke ili cestovne) površine odnosno na razinu okolnog terena. Okna su tipski prefabricirani, 
podzemni objekti unutarnjeg promjera 800 mmi 600 mm. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-
2:2009. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom HRN EN 1277. Obodna čvrstoča treba biti ispitana 
prema HRN EN ISO 9969. Stupaljke trebaju biti ispitane prema EN 13101. Brtveni elementi moraju biti u skladu s HRN EN 
681-1. Otpornost kinete na udarac treba biti dokazano prema EN 1411. Proračunom je potrebno dokazati otpornost okna na 
djelovanje uzgona bez dodatnog betoniranja u terenim s prisustvom podzemne vode. 
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REVIZIJSKA OKNA DN 800 

 
Revizijska okna DN 800 moraju biti sastavljena od brizganih dijelova. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom 

kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji omogućava suženje 
unutarnjeg promjera na 630 [mm]. Konus treba biti ispitan na tlačno opterećenje do 90 [kN]. Dno okna je sastavljeno od dva 
nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim 
promjerom okna. Horizontalni lomovi nivelete trebaju biti isključivo unutar okna. Dijelovi okna se međusobno spajaju 
pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okna imaju ugrađene stupaljke na svakih 25 [cm] koje 
omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna 
originalnim spojnicama i brtvama. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009. Okna moraju 
biti izrađena u skladu sa navedenim normama. 

Na ploči okna će se ostaviti otvor na koji se ugrađuje lijevano-željezni/INOX poklopac 600x600 mm, s natpisom 
"OBORINSKA KANALIZACIJA", za prometno opterećenje klase B125 kN (s okvirom za ispunu ). Prije postavljanja i 
montaže okna potrebno je izvesti sloj podložnog betona "usuho" u debljini d= 5 cm. Pripravljanje i ugradnja betona je u 
svemu prema propisima za beton i armirani beton. Na mjestima prolaska cjevovoda kroz tijelo okana treba posebno paziti 
da se ostvari vodonepropusnost. Preporučuje se postavljanje AB ploče i poklopca odmah po završetku montaže okna i 
zbijanja materijala da ne dođe do ulaska stranih predmeta koji bi u konačnici mogli oštetiti okno ili cjevovod. Završna 
rasteretna pokrovna ploča je od armiranog betona C30/37armirana u dvije zone. AB distribucijski prsten je dim 15x15 cm, 
vanjskih dimenzija Ф110 [cm] te unutarnjih dimenzija Ф70 [cm]. betonom C30/37 (fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B 
(fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom (3�12 u gornjoj i donjoj zoni, �8 u sredini te vilice �8/15 cm), nosivosti 400 [kN]. 

Ugradnja na zbijenu podlogu nakon zatrpavanja okna direktno na nosivi sloj (min. DPr= 98%), prostor između 
prstena i stjenki okna treba biti minimalno cca. 2,5 cm. Ljevano željezni poklopac se postavlja na AB distribucijski prsten. 
Pripravljanje i ugradnja betona je u svemu prema propisima za beton i armirani beton. Oplata je propisno izvedena i 
uključena u cijenu betona. Betonska armatura je pripremljena i postavljena prema propisima za armirani beton. 

 
 

REVIZIJSKA OKNA DN 600 
 

Rrevizijska okna DN 600 mm su iz polipropilena (PP)s nastavkom korugirana PP cijev DN 600 ili glatki PVC DN 
600 mm, unutar kojih je cjevovod otvoren zbog potrebe za pregledom, inspekcijski nadzorom i održavanje cjevovoda. 
Revizijska okna će biti tipski podzemni objekti. Na vrhu je otvor koji će biti pokriven odgovarajućim lijevano-željezni/INOX 
poklopcima 600x600 mm za prometno opterećenje klase B 125 kN (s okvirom za ispunu ), a gornja razina poklopaca biti će 
položena u razini pješačkepovršine odnosno na razinu okolnog terena. Okna su tipski prefabricirani, podzemni objekti 
unutarnjeg promjera DN 600 mm. Okna trebaju biti sukladna prema svim zahtjevima HRN EN 13598-2:2009 i HRN EN 
13476-2. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno u skladu s normom HRN EN 1277. Obodna čvrstoča treba biti ispitana 
prema HRN EN ISO 9969. Okna su ravna, prolazna a svi lomovi vertikalni i horizontalni rješavaju se prije ili poslije okna 
oblikovnim komadima radi specifičnosti terena. Otpornost kinete na udarac treba biti dokazano prema EN 1411. 

Proračunom je potrebno dokazati otpornost okna na djelovanje uzgona bez dodatnog betoniranja u terenim s 
prisustvom podzemne vode. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP 
prstena sa brtvama (ne cijevi). Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom 
troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Horizontalni lomovi nivelete trebaju biti 
isključivo unutar okna. Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. 
Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama. Okna trebaju biti sukladna prema svim 
zahtjevima HRN EN 13598-2:2009.  Okna moraju biti izrađena u skladu sa navedenim normama. 

Na ploči okna će se ostaviti otvor na koji se ugrađuje lijevano-željezni/INOX poklopac 600x600 mm, s natpisom 
"OBORINSKA KANALIZACIJA", za prometno opterećenje klase B 125 kN (s okvirom za ispunu ). Prije postavljanja i 
montaže okna potrebno je izvesti sloj podložnog betona "usuho" u debljini d= 5 cm. Pripravljanje i ugradnja betona je u 
svemu prema propisima za beton i armirani beton. 

Na mjestima prolaska cjevovoda kroz tijelo okana treba posebno paziti da se ostvari vodonepropusnost. 
Preporučuje se postavljanje AB ploče i poklopca odmah po završetku montaže okna i zbijanja materijala da ne dođe do 
ulaska stranih predmeta koji bi u konačnici mogli oštetiti okno ili cjevovod. Završna rasteretna AB ploča izvodi se kao 
armirano betonska ploča sa centričnim otvorom za okna DN 600 po uputama DIN 4034-1,visine 15 cm, širine 15 cm s 
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dilatacijom u odnosu na stijenku okna min 2,5 cm (ispuna kamene vune-trake) i visine iznad ruba okna min 1 cm u odnosu 
na dno poklopca. 

 
 
 
Završna rasteretna pokrovna ploča je od armiranog betona C30/37armirana u dvije zone. AB distribucijski prsten je 

dim 15x15 cm vanjskih dimenzija Ф110 cm [sukladno uvjetima na terenu] te unutarnjih dimenzija Ф70 [cm]. betonom C30/37 
(fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), 25 kg/kom (3��12 u gornjoj i donjoj zoni, �8 u sredini te vilice �8/15 
cm), nosivosti 400 [kN]. 
 
 
DRENAŽNI DRENOVI 

 
Na području uređenog okoliša prostora scene legende o Picokima predviđena je izvedba otvorenog trapeznog 

drenažnog jarka za prihvat oborinskih voda. Trapezni jarak je širine u dnu 40 cm a u vrhu 80 cm te visine 40 cm. Jarak se 
izvodi iskopom rova navedene širine na koji se polaže netkani geotekstil protiv zamuljavanja drenažnog sustava od 
netkanog geotekstila (200 gr/m2). Utrošak geotekstila ~2.5 m²/m¹ drenaže. Ispuna kanala je krupnim riječnim šljunkom-
oblutkom vel. Od 32 m do 120 mm do visine od 10 cm niže u odnosu na okolni teren. Zatim se izvodi preklop od geotekstila 
te preostala visina kanala od 10 cm zatrpava istim materijalom. Spoj s oborinskim kolektorom izvodi se podzemnim 
drenažnim drenom 40x40 cm s drenažnom cijevi DN 160 mm koja se priključuje u oborinsko revizijsko okno. 

Na prostoru predviđenom za konjička natjecanja predviđena je izvedba podzemne drenaže rubom i sredinom 
predmetne površine. Drenažni dren se izvodi u dimenziji 40x40 cm s drenažnom cijevi DN 160 mm i zaštitom od zamuljenja 
od netkanog geotekstila (200 gr/m2). Utrošak geotekstila ~2.0 m²/m¹ drenaže. Drenaža se izvdi iskopom rova prema 
projektu te polaganjem geotekstila u rov koji se u dnu krova ispuni u visini od 10 cm drenažnom ispunom od drenažnog 
materijalom (granulirani šljunak) 32 – 63 mm.Na sloj drenane ispune polaže se drenažna cijev od "Raudril" ili „Agrosil“ cijevi 
promjera DN 150 mm s priključkom na oborinski kanal. 
 
 
 
MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 
 
 

Prema Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), Pravilniku o tehničkim normativima za vanjsku i unutarnju hidrantsku 
mrežu za gašenje požara (N.N. 8/2006) protupožarna zaštita se ostvaruje uz intervenciju vatrogasaca Đurđevca. 
 
 
 
HIDRAULIČKI PRORAČUN OBORINSKOG KOLEKTORA 
 
 Proračun mjerodavnih količina otpadnih voda 
 
 Sukladno odredbama Prostornog planskoj dokumentaciji, postojećom mrežom komunalne infrastrukture oborinske 
odvodnje predmetni kolektor pripada sekundarnom tipu kolektora. koji će biti priključen na postojeći oborinski te se kao 
početni profil za hidraulički proračun usvoja min. profil oborinskog cjevovoda DN 200 mm za predmetno područje. 
Gravitacijski oborinski kolektor odvodnje skuplja otpadne vode gravitirajućeg područja. Proračun vršnog protoka najčešće se 
određuje primjenom racionalne jednadžbe. Formula se temelji na pretpostavci da se vršni protok na slivu javlja u trenutku 
kada u otjecanju sudjeluje cjelokupna slivna površina, odnosno kad na sliv pada kiša trajanja jednakog vremenu 
koncentracije tc 

Qmax= i(tc, PR)*A*c, (l/s) 
gdje je: 

Qmax vršni protok 
i  intenzitet oborina (l/sec/ha) 
A  površina slivnog područja (ha) Područje I 5700+4800+3600+1500m2=1,41 ha 
c  koeficijent otjecanja    c=0,10 - c=0,70, t= 10 , 20 min 
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Prosječna godišnja količina padalina na području otoka Korčule iznosi 800 – 1250 mm godišnje. Racionalna 

metoda se primjenjuje za male slivove (do 10,0 km2), druga pretpostavka ja da je intenzitet oborina jednak na čitavom slivu. 
Vrijeme koncentracije predstavlja vrijeme potrebno da elementarni efektivni volumen pale oborine s najudaljenije točke sliva 
dospije do mjesta opažanja u vodotoku odnosno ispuštanja u prirodni recipijent u ovom slučaju. U literaturi se može naći niz 
iskustvenih izraza za proračun vremena koncentracije sliva, kao što je na primjer izraz koji je dao Z. P. Kirpich (1940): 

tc=0,00032*L0,77*Imax-0,385, [sati],  gdje je:  

L – najveća duljina putovanja vode [m] 
Imax– pad sliva  

Imax =ΔΗ / L 
ΔΗ [m] –visinska razlika između najviše točke na slivu i pritjecajnoga profila. 
 

Iskustveno se prilikom proračuna maksimalnih protoka ne računa vrijeme koncentracije za manja nenaseljena područja, već 
se usvaja stanovita vrijednost intenziteta oborina od 10 i 20 -minutnoga trajanja. Izbor povratnog razdoblja temelji se na 
ekonomskoj analizi uspoređivanja šteta i troškova izgradnje. Kod nas se najčešće koriste sljedeća vremena ponavljanja: 
 

• sekundarna mreža  PR = 1 god,  • glavna mreža  PR = 2 god 
• glavni kanali   PR = 5 god  • važni dijelovi grada  PR = 5-50 god 

te je: 
PR odabrano 1 godina i= 300,4*t-0,608= 74,08 l/s/ha 74,1 l/s/ha 
Iz ITP krivulje za PR od 1 godine i tc=10 min također se očitava se i= 74,0 l/s 
 
 Koeficijent otjecanja predstavlja odnos efektivne oborine i ukupne oborine pale na slivno područje. područja 
(hidrogeološkim, klimatskim, topografskim, evapotranspiraciji, tipu tla-vrsti površine). Koeficijent otjecanja prema opisu 
područja odabire se c=0,10, c=0,70 te je proračunska količina oborinske vode po kolektorima (prema Chow, V. T., 
Maidment, D. R., Mays, L.W. (1988): Applied Hydrology, McGraw Hill, Singapore)  

Qmax= i(tc, PR)*A*c, (l/s). 
 
 

 

 
 

 

Kolektor I – II       Qmax= i(tc, PR)*A*c=255,8*1,400*0,80  = 286,50, (l/s), 
Razdoblje na koje se projektiraju pojedine građevine sustava: 
 - kolektori oborinske odvodnje od 50 godina 
 - crpne stanice, građevinski dio 25-30 godina, a elektrostrojarski dio 10-15 godina. 
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Koeficijent otjecanja prema opisu područja (obraslo područje i asfaltiranim prometnicama) odabire se cI=0,20 i cII=0,70 te je 
prorčunski vršni protok: 
 

A
površina slivnog 

područja (ha)

PR
vremena 

ponavljanja

c
koeficijent 
otjecanja

tc
vrijeme 

koncentracije

Qmax
vršni protok
i(tc, PR)*A*c

Područje I 1,05 1 0,10 10 i=300,4*t-0,608 74,1 7,8

Područje II 0,36 1 0,70 10 i=300,4*t-0,608 74,1 18,7

Područje III 0,15 1 0,10 20 i=300,4*t-0,608
48,6 0,7

27,18

i
(l/sec/ha)

 
 
 Dimenzioniranje oborinskih cjevovoda 
 
  Ograničenje minimalnih profila 

Količina otpadnih voda na početnim dionicama oborinskog sustava je vrlo mala. Tako bi, teoretski, na osnovi 
količina i konkretnih uzdužnih padova bilo moguće primjenjivati vrlo male profile cjevovoda. Međutim, primjena malih profila 
otvara mogućnosti lakog začepljenja cjevovoda, a time i povećava troškove održavanja. 

 
Analizom troškova izgradnje oborinskih kolektora pokazalo se da nema potrebe za posebnom štednjom u pogledu 

dimenzija minimalnih profila. Naime, ova ušteda čini neznatni dio u odnosu na ukupne troškove izgradnje cjevovoda, a bitno 
pogoršava pogonske uvjete i uzrokuje povećane troškove održavanja. 

Za konkretan slučaj odvodnje otpadnih voda navedenog područja usvaja se kao minimalni preliminarni profil 
gravitacijskih cjevovoda vrijednostDN 300 mm. 
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  Ograničenja brzina 
 U oborinskim kolektorima postoji ograničenje kako minimalnih tako i maksimalnih brzina. Male brzine nisu poželjne 
zbog taloženja i mogućnosti začepljenja, a velike zbog erozije i abrazije cijevi djelovanjem suspenzija u vodi. Jedna od 
preporuka je da maksimalne brzine ne bi trebale prelaziti vrijednosti 2,5 – 3,0 m/s. 
Osobine cijevnog materijala također utječu na maksimalno dozvoljene brzine. Za pojedine vrste cijevnog materijala 
dopuštaju se sljedeće maksimalne brzine: 
 

• betonske cijevi  v max =3,0 m/s 
• armiranobetonske cijevi  v max =4,0 m/s 
• azbestno-cementne cijevi  v max =4,5 m/s 
• PVC cijevi  v max =5,0 m/s 
• čelične cijevi  v max =7,0 m/s 

 
Ove bi se brzine trebale koristiti jedino na kraćim dionicama, a ne u dugim kanalima 

Taloženje otpadnih tvari u cjevovodima uzrokuje smetnje u tečenju. Kako bi se izbjeglo taloženje i potreba čestog 
ispiranja kanala, potrebno je da brzina tečenja bude veća od "kritične brzine" to jest brzine kod koje još neće doći do 
taloženja organskih i anorganskih suspenzija. Brzina toka je u funkciji hrapavosti, pada hidrauličkog polumjera cjevovoda. 
Prema njemačkim standardima ATV-A-110E vrijednosti minimalno dopuštenih brzina kod kojih neće doći do taloženja dane 
su u slijedećoj tablici: 

 
Širinakanalaili Kritičnabrzina Kritični pad Širinakanalaili Kritičnabrzina Kritični pad 

promjer (mm) (m/s) (%o) promjer (mm) (m/s) (%o) 

150 0.4 8 2.72 1100 1.18 1.25 

200 0.50 2,04 1200 1.24 1.24 

250 0,52 1,63 1300 1.28 1.22 

300 0,56 1,51 1400 1,34 1,20 

350 0.62 1.48 1500 1,39 1.10 

400 0,67 1,45 1600 1.44 1,18 

450 0,72 1,48 1800 1,54 1,16 

500 0,76 1,40 2000 1.62 1.14 

600 0.84 1.37 2400 1,79 1,10 

700 0.91 1,33 2600 1.87 1,10 

800 0,98 1,31 2800 1,96 1,09 

900 1,05 1,29 3000 2.03 1,08 

1000 1,12 1,26    

 
Kod mješovite i oborinske kanalizacije, najmanja dozvoljena brzina za kolektore ispunjene 50% profila ili više iznosi: v= 0,6 
m/s, što je ponekad teško zadovoljiti pa se dopušta iznimno v= 0,3m/s. 
 

Ograničenja padova 
 
 Uzdužni padovi i brzine su izravno funkcionalno ovisni. Prema tome, kada se govori o minimalnim i maksimalnim 
brzinama, može se govoriti i o minimalnim i maksimalnim padovima. 
Brzina u cjevovodu je posljedica uzdužnog nagiba cijevi, pa se projektiranje pojednostavljuje uz poznavanje ograničenja 
padova.  
Padovi su u funkciji oblika i veličine profila, kao i veličine hrapavosti cijevnog materijala. Usvojena se vrijednost uzdužnog 
pada mora uvijek provjeriti preko brzine.  
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  Ograničenja visine punjenja oborinskih cjevovoda 
 
 Tečenje otpadne vode u cjevovodima je tečenje sa slobodnom vodnim licem. Tečenje sa slobodnim vodnim licem 
je neophodno kako bi se osiguralo ispravno priključenje priključaka slivnika i sl. U sastavu otpadnih voda često se nalaze i 
krupne otpadne tvari koje mogu uzrokovati začepljenje cjevovoda ili uzrokovati smanjenje slobodnog profila kanala. Iz tog se 
razloga ograničava korištenje minimalnih profila, neovisno o njihovom zadovoljenju minimalne brzine toka i ispunjenosti 
profila. 
Da bi se osigurale gore navedene funkcije, ograničava se punjenje kolektora ovisno o visini cjevovoda. Preporučuju se 
slijedeće visine punjenja za okrugle profile: 

odvodnja kućanskih otpadnih voda  D = 250 - 300 mm hp = 0,6 D 
mješoviti i oborinski sustav odvodnje  D = 350 - 400 mm hp = 0,7 D 

Dimenzioniranje horizontalnog kolektora izvodi se za cijevi napunjene h/d = 0.6 (pretpostavljeno) i koef. hrapavosti 
k = 1,5 koji pokriva uvjete tečenja u kolektoru u budućnosti. 
Prantl-Kolbrukova formula za računanje koeficijenta otpora glasi: 
 

 
gdje je:    Re - Reinoldsov broj,  �, - koef. trenja 

D - profil cijevi (mm),  K - apsolutna hrapavost cijevi (mm) 
Reinoldsov broj - Re računa se po formuli: 

 
Kombinacijom Prantl-Kolbrukove formule i Sezijevog izraza za srednju brzinu za kanale kružnog poprečnog presjeka, koja 
glasi: 
 

 

 
gdje je:  v = brzina strujanja (m/s) g – ubrzanje sile teže (m/s) 

dobije se vrijednost maksimalna brzine, odnosno maksimalnog protoka kroz cijev. 
 

 
Za proračun maksimalne brzine strujanja, odnosno maksimalnog protoka u oborinskim cjevovodima potrebno je znati 

sljedeće karakteristike cjevovoda: 
- uzdužni nagib cjevovoda  i (%), prosječni   
- profil cjevovoda     - D (mm) 
- koeficijent apsolutne hrapavosti   - K (mm) (1 mm ili 1.5 mm) 
- max brzina protoka u cjevovodu   – vmax = (m/s) 
- max protok vode u cjevovodu    – Qmax= (l/s) 

 
 
 

Minimalne dubine polaganja do tjemena cijevi 
 
A) Tereni do IV kategorije: 
 

Profili do Ø 400 mm dmin = 1,2 m 
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Profili Ø 400 – 600 mm dmin = 1,5 m 
Profili > Ø 600 mm dmin = 1,8 m 

B) Tereni V ili VI kategorije: 
Profili do Ø 400 mm dmin = 1,2 m 
Profili Ø 400 – 600 mm dmin = 1,5 m 
Profili > Ø 600 mm dmin = 1,8 m 
maksimalno prihvatljive dubine – do 6 m 

 
Najmanje širine rovova 

Ovisno o profilu cijevi 
s oplatom   D≤0,40;  B = D + 0,4 

0,4<D≤1,75; B = D + 0,7 
D>1,75;  B = D + 1,00 

Bez oplate β proizvoljan, D≤0,40,  B = D+0,4 
β≤ 60º,  D>0,40   B = D+0,4 
β > 60º, D>0,40,   B = D+0,7 

neovisno o profilu cijevi 
dubina rova do 1,75 m  B = 0,60 m 
dubina rova veća od 1,75 m B = 0,80 m 

 
Karakteristike zemljišta (β) 

Podjela u 7 kategorija (od I kategorije kao rastresite zemlje do VII kategorije vrlo čvrste stijene) 
Nagib iskopa u skladu sa kategorijom tla: 

I, II, III kategorija  - do dubine 3 m – nagib jednak ili manji od 45° ili 1:1 
-veće od 3 m – nagib jednak ili manji od 35°, 1:1,5 

IV kategorija   - nagib jednak ili manji od 65° ili 1:0,50 
V kategorija   - nagib jednak ili manji od 76° ili 1:0,75 
VI i VII kategorija  - nagib vertikalan, 90° 

 
Vrste posteljice ovisno o vrsti cijevu 

- betonske cijevi    – h1 = 1/8 D, h2 = 1/7 D, obloga od fine frakcije 
- lijevanoželjezne cijevi    – posteljica min 15 cm, sitonzrnati materijal frakcije do 8 mm 
- poliesterske cijevi (PVC; PEHD)  – posteljica, zrno veličine 8 – 16 mm, min 10 cm + 0,1 DN, kut    
   nalijeganja 90 -120º 
 
Rezultati hidrauličkog dimenzioniranja: 
 

uzdužni nagib cjevovoda (prosječni) - i (%) 2,6 stvarni protok u cjevovodu - Qr (l/s) 27,80

profil cjevovoda D (mm) 250 odnos protoka u cjevovodu – Qr/Qmax 0,86
stvarni protok u cjevovodu - Qr (l/s) 27,80 odnos ispunjenosti u cjevovodu<– hr/hmax 0,77
koeficijent apsolutne hrapavosti - K (mm) (1 mm ili 1.5 mm) 1,0 stvarna visina ispunjenosti cjevovoda – hr (mm) 193,58
max brzina protoka u cjevovodu – vmax (m/s) 0,66 odnos brzina u cjevovodu – vr/vmax 1,04
max protok vode u cjevovodu – Qmax (l/s) 32,40 stvarna brzina u cjevovodu – vr (m/s) 0,69

ODABRANO DN 250

Parametri proračuna IzračunParametri proračunaIzračun

 
Izračun je obavljen prema Prandtl - Colbrook-u za prosječni nagib kolektora na dijelu dionice od 3,73%. 

Proračunom je utvrđeno da za najnepovoljniji slučaj zadovoljava kolektor promjera DN 250 mm koji se usvaja. 
Odabrani profil gravitacijskog oborinskog kolektora  DN/ID D287/250mm, Ikritični pad=1,63 ‰ 
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KONTROLA UZGONA ZA REVIZIJSKA OKNA 
 
Kontrolu uzgona provesti će se kroz statički proračun revizijskog okna za ona uz obalni zid za extrenu razinu vode u razini 
ulaza u okno, za okna DN 800 mm za visinu do h=220 cm 
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STATIČKI PRORAČUN REVIZIJSKOG OBORINSKOG OKNA 
 
Dimenzioniranje revizijskog okna 
 

Dimenzioniranje revizijskog okna provodi se za okna DN 630 mm za visinu do h=220 cm. 
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STATIČKI PRORAČUN CIJEVI OBORINSKOG KOLEKTORA 
 

Statički proračun je proveden za dvije dubine rova, maksimalnu 2,20 m i minimalnu 1,20 m za profil cijevi DN/ID 
D287/250mm 
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GRAFIČKI PRILOZI 
 
 
 

1. SITUACIJA –OBORINSKA ODVODNJA 
2. UZDUŽNI PROFIL OBORINSKOG KOLEKTORA 
3. DETALJ ROVA OBORINSKOG KOLEKTORA DN 250 mm I 

DETALJ DRENAŽNOG ROVA S CIJEVI DN 160 mm 
4. DETALJ OTVORENOG TRAPEZNOG DRENAŽNOG JARKA I 

DETALJ VERTIKALNOG DRENAŽNOG DRENA DN 400 mm 
5. DETALJ REVIZIJSKOG OKNA DN 800 mm 
6. DETALJ REVIZIJSKOG OKNA DN 600 mm 
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KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK ROVA
OBORINSKOG KOLEKTORA

DN/ID 287/250 mm, M 1 : 20
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Ms ≥  40MN/mm 2
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UREĐENOM TERENU ILI
OSNOVNO TLO
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Netkani geotekstil 200g/m2

DRENAŽNA ISPUNA OD
KAMENOG/ŠLJUNČANOG
MATERIJALA 32 - 64 mm
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POPREČNI PRESJEK TRAPEZNOG DRENAŽNOG
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DRENAŽNA CIJEV
DN 160 mm

SPOl SA DRENAŽNOM
CIJEVI DN 160 mm

Netkani geotekstil 200g/m2

Netkani geotekstil 200g/m2

Ne
tk

an
i g

eo
te

ks
til

 2
00

g/
m2

Ne
tk

an
i g

eo
te

ks
til

 2
00

g/
m2

ZAVRŠNO UREĐEN TEREN ZAVRŠNO UREĐEN TEREN

DRENAŽNA ISPUNA OD
KAMENOG/ŠLJUNČANOG
MATERIJALA 64 - 100 mm Preklop > 30 cm

DRENAŽNA ISPUNA OD
KAMENOG/ŠLJUNČANOG

MATERIJALA 32 - 64 mm
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PRESJEK  1- 1  M 1:20

ARMIRANO - BETONSKI PRSTEN

C25/30 d=15 - 20 cm
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C25/30 d=15 cm

ARMIRANO - BETONSKI PRSTEN
PP OKNA DN 800
TLOCRT  M 1:20
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C25/30 d=15 cm

Posteljica:

- podložna temeljna ploča šahta deb. 10 cm

  od betona marke C 12/15
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ULAZ CIJEV
PRAGMA+ID, SN8
PP D287/250 mm

IZLAZ CIJEV
PRAGMA+ID, SN8
PP D287/250 mm

DETALJ REVIZIJSKOG OKNA
PP OKNO DN 800/DN250

MJ 1:20

TLOCRT  M 1:20
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ZAVRŠNO UREĐEN TEREN
Nosivi sloj d=0-32mm završno
uređenog terena d=25cm
Ms ≥ 60MN/mm2

Okno ugraditi:
min. 50 cm od tijela okna nasipati u
slojevima po 30 cm kamenim drobljeni mater.
0/16 ili 0/32 okruglozrnat, i zbijenosti 97%
po Proctoru

AB PRSTEN C 30/35

Ljevano željezni poklopac Ø 600, B 125

AB PRSTEN C 30/35

AB PRSTEN C 30/35
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TIPSKO REVIZISKO OKNO
PP OKNO DN 630/DN250 mm
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DN/ID D287/250 mm SN8
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IZLAZ CIJEV
DN/ID D287/250 mm SN8

ispuna od pijeska
0 - 6 mm

ispuna od pijeska
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pijeska
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Okno ugraditi:
min. 50 cm od tijela okna nasipati u
slojevima po 30 cm kamenim drobljeni mater.
0/16 ili 0/32 okruglozrnat, i zbijenosti 97%
po Proctoru

adapter
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Usponska cev Pragma ∅630

Zaptivni prsten Pragma ∅630

Pragma muf ∅630
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Nosivi kameni sloj d=0-32mm d=20cm
Ms ≥  60MN/mm 2

Ljevano željezni poklopac Ø 600, D 400
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ZAVRŠNO UREĐEN TEREN
Nosivi sloj d=0-32mm završno
uređenog terena d=25cm
Ms ≥ 60MN/mm2
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