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RJESENJE

GRAD DBURDEVAC A.iS. Radi¢a 1, 48350 BURDEVAC

REKONSTRUKCIJA — PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG TRASER d.o.o.
GRADA DURDEVCA Brsedinska 2b
Dubrovnik

GRADEVINSKI PROJEKT - PROMET T.D. 64/22

O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

U skladu s ¢lankom 52. Zakona o gradnji (N.N. RH br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenuje se glavni projektant

Jelica PEKOVIC, dipl. ing. arh.,

upisana u Imenik ovlastenih arhitekata u Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u gradevinarstvu pod rednim
brojem A 1627, s danom upisa 19. listopada 1999. RjeSenje o upisu: Klasa: UP/I-350-07/91-01/1138, Ur. broj:

314-01-99-1.

Predmet:

Gradevina:

Investitor:

Vrsta projekta:

Z.0.P:

TEHNICKA DOKUMENTACIJA ZA IZVODENJE

REKONSTRUKCIJA - PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG

GRADA BURBDEVCA

k. &. br. 2471, 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1, 3842/2, 3844,
3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3855, 3856/1, 3856/2, 3857, 3859,
3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3,3862/4 sve k. 0. Burdevac |

GRAD bURDEVAC

Stjepana Radi¢a 1, 48 350 Burdevac

OIB: 98691330244

IZVEDBENI PROJEKT

908231

Zagreb, sije¢anj 2023. god.

INVESTITOR:




Investitor: GRAD DBURDEVAC A.iS. Radi¢a 1, 48350 BURDEVAC

Gradevina: REKONSTRUKCIJA — PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG TRASER d.o.o.
GRADA DURDEVCA Brsedinska 2b
Vrsta Dubrovnik
projekta: GRADEVINSKI PROJEKT - PROMET 1D. 64/22
il

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-350-07/91-01/ 1138
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 20. listopada 1999.

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rjeSavajuéi po
zahtjevu koji je podnijela PEKOVIC JELICA, dipl.ing.arh., Dubrovnik, Vetraniceva 17, za upis
u Imenik ovlastenih arhitekata, donio je sljedece

RIJESENJE

1. U Imenik ovla¥tenih arhitelonta upicuie se PEKOVIC JELICA, (JIMBG
2407960386507), dipl.ing.arh., Dubrovnik, U struéni smjer Qvlasteni arhitekt,
pod rednim brojem 1627, s danom upisa 19.10.99.

2. Upisom u Imenik ovlaitenih arhitekata, PEKOVIC JELICA, dipl.ing.arh.,
Dubrovnik, stjede pravo na uporabu strukovnog naziva "Ovladteni arhitekt' i
pravo na obavljanje poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti

sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica" i stjete pravo na
uporabu "pecata’’.

ObrazloZenje

PEKOVIC JELICA, diplingarh. podnijela je Zahtjev za upisu I[menik
ovlatenih arhitekata.
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Vrsta Dubrovnik
projekta: GRADEVINSKI PROJEKT - PROMET 1D. 64/22
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Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem Elanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa €lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 18,
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),

rije$eno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlaitenih arhitekata imenovana stjete pravo na izradu i
uporabu pedata, sukladno ¢&lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjefenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnofenjem tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rjesenja.

Dostaviti:

1. PEKOVIC JELICA

Dubrovnjk, Vetrani¢eva 17

uz povrat potvrde o izvrienoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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REGISTRACIJA PODUZECA




.Radi¢a 1, 48350 BURDBEVAC
REKONSTRUKCIJA — PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG

GRAD BDURBEVAC A.i
GRADA BURDEVCA

Investitor

TRASER d.o.0.

Gradevina
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IMENOVANJE PROJEKTANTA




Investitor: GRAD DBURDEVAC A.iS. Radi¢a 1, 48350 BURDEVAC

Gradevina: REKONSTRUKCIJA — PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG TRASER d.o.o.

GRADA DURDEVCA Brsedinska 2b
Vrsta Dubrovnik
projekta: GRADEVINSKI PROJEKT - PROMET 1D. 64/22

Projektant: TRASER d.o.o.
Brsedinska 2 b, 20000 Dubrovnik

Investitor: GRAD BURDEVAC ,
Stjepana Radic¢a 1,
48350 BURDBEVAC
OIB 98691330244

Gradevina: REKONSTRUKCIJA — PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSOTRA
STAROG GRADA BURDEVCA - PROMETNE POVRSINE

Broj 64/22
projekta:

Na temelju €lanka 51. i ¢lanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
Clanka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (NN 78/15, 114/18 i
110/19) izdajem:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Za projektanta izvedbenog projekta prometne infrastrukture na projektu obnove i
nadogradnje utvrde Stari Grad u Burdevcu - izmjene i dopune

JASMINKA STIPISIC, strué.spec.ing.grad.

Projektant je ovlasten izraditi izvedbeni projekt, te je odgovoran za ispravnost i potpunost
projekta, kao i za Obvezu ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu iz ¢lanka 7. i
8. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Imenovani posjeduje struc¢nu spremu
i radno iskustvo za izradu tehniCke dokumentacije prema Zakonu o gradnji i Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te je upisan u "Imenik
ovlastenih inzenjera gradevinarstva" klasa UP/I-360-01/18-01/233, ur.broj 500-03-18-2,
Zagreb 19. studenog 2018. godine, pod rednim brojem 6180 (dan upisa 19.11.2018.godine).

U Dubrovniku, sijeCanj 2023.

Direktor:

TOMISLAV DEMARIN, dipl. ing. geod.
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Investitor: GRAD DURDEVAC A.iS. Radi¢a 1, 48350 BURDEVAC

Gradevina: REKONSTRUKCIJA — PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG TRASER d.o.o.

GRADA DURDEVCA Brsedinska 2b
Vrsta Dubrovnik
projekta: GRADEVINSKI PROJEKT - PROMET 1D. 64/22

OVLASTENJE PROJEKTANTA
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Investitor:
Gradevina:

Vrsta
projekta:

GRAD DBURDEVAC A.iS. Radi¢a 1, 48350 BURDEVAC
REKONSTRUKCIJA — PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG

GRADA DURDPEVCA

GRADEVINSKI PROJEKT - PROMET

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA

INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/18-01/233
URBROZJ: 500-03-18-2
Zagreb, 19. studenog 2018. godine

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju Clanka 26. stavka 5. i &lanka 27.

Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ("Narodne
novine", broj 78/15.) odlucujuci o zahtjevu koji je podnjela Jasminka Stipisié, Smokvica, Brna 644,
donosi slijedece

1.

RIESENJE

U Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva upisuje se Jasminka Stipisi¢,
struc.spec.ing.aedif., Smokvica, Brna 644, OIB 92028521293, pod rednim brojem
6180, s danom upisa 19.11.2018. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva Jasminka Stipisic,
strué.spec.ing.aedif., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlastena inZenjerka
gradevinarstva" i pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem ¢lanka 48., 50., 53. stavak
1. i 2., 55. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne
novine", broj 78/15.), te ostala prava i duznosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i
propisima donesenim temeljem tih zakona, te op&im aktima Komore.

Ovlastenoj inZenjerki gradevinarstva Hrvatska komora infenjera gradevinarstva izdaje "pecat
i iskaznicu ovlastene inZenjerke gradevinarstva", koje su viasnistvo Komore.

ObrazioZenje

Dana 30.10.2018.. godine Jasminka Stipisi¢, stru¢.spec.ing.aedif., podnjela- je zahtjev za upis u Imenik
ovladtenih inZenjera gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositeljica zahtjeva je podnjela slijede¢u dokumentaciju:

presliku vazeceg osobnog dokumenta,

presliku diplome,

presliku suplementa diplome,

presliku Uvjerenja o poloZenom stru¢nom ispitu za obavljanje poslova prostornog uredenja i
graditeljstva,

dokaz o radnom stazu (Elektronicki zapis o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

popis poslova u struci ovjeren od ovlatenog inZenjera gradevinarstva pod &ijim je nadzorom
obavljala poslove,

T.D. 64/22

TRASER d.o.o.
Brsecinska 2b
Dubrovnik
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Investitor:

GRAD DBURDEVAC A.iS. Radi¢a 1, 48350 BURDEVAC

Gradevina: REKONSTRUKCIJA — PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG

Vrsta
projekta:

GRADA DURDPEVCA
GRADEVINSKI PROJEKT - PROMET

T.D. 64/22

- zavr$no misljenje mentora

- dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 «n
- 70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),

- jednu fotografiju velicine 35x45 mm.

*x

Prema odredbi &anka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovlastenih arhitexatz, enih arhitekata urbanista, odnosno

ovlagtenih inZenjera Komore ima fizitka osoba koja kumulztivno ispunjava sljedece uvjete:

1 veudlisni studij ili integrirani preddiplomski i
inZenjer, ili da je zavrsila

2. odgovarajudi specijalisticki diplomski strucni studij i stekla struéni naziv struéni specijalist inZenjer

ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nacin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajuci stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavréetku odgovarajuceg diplomskog sveucilisnog studija ili po zavréetku odgovarajuceg
specijalistitkog diplomskog struénog studija provela na odgovarajucim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrSetku odgovarajuceg diplomskog sveucilisnog studija ili odgovarajuéeg
specijalistitkog diplomskog stru¢nog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavréetku odgovarajuceg preddiplomskog
sveudilisnog ili po zavréetku odgovarajuceg preddiplomskog strucnog studija stekla odgovarajuce
iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stru¢nim poslovima
graditeljstva i/ili prostornoga uredenja u tijelima drzavne uprave ili jedinica lokalne i podrucne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4, da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje strucnog ispita.

U postupku kaji je prethodio donodenju ovog riesenja izvrSen je uvid u prilozenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositeljice osnovan, te da podnositeljica udovoljava kumulativno svim
uvjetima za upis u Imenik ovlatenih inZenjera gradevinarstva koji su propisani ¢lankom 27. Zakona o
komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

podnositeljica  zahtjeva stekla je pravo na uporabu strukovnog naziva ,ovlastena inZenjerka
gradevinarstva" i pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem clanka 48., 50., 53 stavak 1.1 2., 55.
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i duZnosti sukladno
ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te op¢im aktima Komore.

Ovlatena infenjerka gradevinarstva duzna je izvr8avati navedene struCne poslove sukladno zakonu te
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba poStovati ovladtena inZenjerka gradevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih stru¢nih poslova prestaje s prestankom clanstva u Komori, u skladu s
Yankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Ovlastenoj InZenjerki gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat i
iskaznicu ovladtene inZenjerke gradevinarstva", sukladno ¢lanku 26. stavku 5. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovladtena inZenjerka gradevinarstva duzna je plaati Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva
danarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu¢aju mirovanja clanstva i privremenog
prekida obavijanja djelatnosti, a pri prestanku Clanstva u Komori duzna je podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema Komori, sve sukladno lanku 13. stavku 1. tofki 5. Statuta Hrvatske komore
inzenjera gradevinarstva.

TRASER d.o.o.
Brsecinska 2b
Dubrovnik
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Ovlastena inZenjerka gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na
razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa ¢lanarinom, odnosno
uracunava se u iznos ¢lanarine, sve u skladu s &lankom 55. Stavcima 1. 1 2. Zakona o komori arhitekata
i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

OvlaStena inzenjerka gradevinarstva uplatila je za upis Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno &anku 13. stavku 1. tocki 4. Statuta Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva.

Upravna pristojba placena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na
podnesak i ponidten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema Tar.br. 1 i u vrijednosti od
50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema Tar.br, 2. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (,Narodne
novine", broj 8/2017).

Slijedom navedenog, na temelju &lanaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odluéeno je kao u izregi.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rieSenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
uroku 15 dana od dana dostave rjesenja. Zalba se predaje neposredno ili $alje pogtom u pisanom obliku,
u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjedenje.

Na Zalbu se placa pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. stavak 1. Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

Dostaviti:

1. Jasminka StipiSic,
20272 Smokvica, Brna 644

2. U Zbirku isprava Komore

=
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Investitor: GRAD DBURDEVAC A.iS. Radi¢a 1, 48350 BURDEVAC

Gradevina: REKONSTRUKCIJA — PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG
GRADA DURDPEVCA

GRADEVINSKI PROJEKT - PROMET

Vrsta
projekta:

Temeljem €lanka 70. Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17,39/19,125/19), ¢lanak 16 Pravilnika
0 obveznom sadrzZaju i opremanju projekta gradevine ( NN 118/19 i 65/20 ) te Pravilnika o
sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavhog odnosno idejnog projekta s odredbama

T.D. 64/22

posebnih zakona i drugih propisa (NN 93/99) dajem slijedecu izjavu:

PROJEKTANT:
RJESENJE:

INVESTITOR:

GRADEVINA:

FAZA:

VRSTA PROJEKT:

BROJ TEH. DNEVNIKA:

Jasminka StipiSi¢, stru¢.spec.ing.grad.

Upisana u IMENIK OVLASTENIH INZENJERA
GRADEVINARSTVA pod rednim brojem 6180

GRAD BURBEVAC,
Stjepana Radic¢a 1,
48350 BURDBEVAC
OIB 98691330244

REKONSTRUKCIJA — PREZENTACIJA
PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG GRADA
DURDEVCA - PROMETNE POVRSINE

IZVEDBENI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT

T.D. 64/22

OVAJ PROJEKT JE USKLABDEN SA SLIJEDECIM ZAKONIMA,

s odredbama posebnih Zakona i drugim propisima glede mjera zastite i tehnickih
rjeSenja, posebnim uvjetima te propisima i tehnickim normativima i vaze¢im standardima:

PROPISIMA | UVJETIMA:

= PP Koprivniko-krizevacke Zupanije (SG 8/01, 8/07, 13/12, 5/14, 3/21)

= PPU Grada DBurdevca (Sluzbene novine Grada Burdevca, br. 5/04, 6/04, 1/08, 1/09, 4/11, 6/15, 1/16, 7/17 i

6/20)

Zakonom o prostornom uredenju - N.N. 153/13,65/17,114/18,39/19
Zakonom o gradnji (N.N. 153/13,20/17,39/19, 125/19)

Zakonom o komunalnom gospodarstvu — (N.N. 68/18,110/18, 32/20)
Zakonom o vodama (N.N. 66/19, 84/21)

Zakonom o zastiti okolisa (N.N. 80/13,153/13,78/15,12/18,118/18)
Zakonom o zastiti prirode N.N.- (80/13,15/18,14/19, 127/19)
Zakonom o zastiti od pozara (N.N. 92/10, 114/22)
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Zakonom o zastiti na radu (N.N. 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18)

Zakon o gradevnim proizvodima (N.N.76/13,30/14,130/17, 39/19, 118/20)
Zakonom o za$titi od buke (N.N. 30/09,55/13,153/13,41/16,114/18, 14/21)
Zakonom o cestama (N.N. 84/11,18/13,22/13,54/13,148/13,92/14,110/19, 144/21)
Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,
89/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22)

Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju€aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati s gledista sigurnosti prometa (N.N. 110/01)

Pravilnikom o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste (N.N. 53/02,175/03,76/07,20/17)
Pravilnikom o sadrzaju,namijeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (N.N.140/13)
Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom (N.N. 123/97,112/01, 151/03, 174/04, 23/07,
45/07)

Pravilnikom o odrZzavanju cesta (N.N.90/14, 3/21)

Pravilnikom o gospodarenju gradevinskim otpadom (N.N. 81/20)

Pravilnikom o gospodarenju otpadom (N.N. 84/21)

Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94 i 55/94, 142/03)

Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gadenje pozara (N.N. 8/2006)

Pravilnikom o za$titi na radu u gradevinarstvu (N.N. 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18)
Pravilnikom o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (N.N.103/08)

Pravilnikom o sredstvima osobne zastite na radu i osobnoj zastitnoj opremi (N.N. 5/21)
Pravilnikom o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog projekta, odnosno idejnog
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (N.N. 98/99)

Pravilnikom o prometnim znakovima,signalizaciji i opremi na cestama (I}%\N 92—795
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 41/22) mmﬂ.“, NELNe O =
Pravilnik o izradi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN 74/97, 877 . .pmc g
Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96) >

Sa svim posebnim zakonima i drugim vazeéim propisima i Hrvatsk&nnnorm’an’?%\ e daasp@ﬁjava
bitne zahtjeve za gradevinu.

aX viNdR2 3

Dubrovnik, sijeCanj 2023.

Projektant:
Jasminka StipiSi¢, struc.spec.ing.grad.
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| ZASTITE NA RADU
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Temeljem Clanka 14. Zakona o zastiti od poZara (NN 92/10, 114/22) izdaje se:

ISPRAVA
o primjeni mjera zastite od pozara

GRAD BbURBEVAC ,
INVESTITOR: Stjepana Radic¢a 1,

48350 bBURDEVAC

OIB 98691330244

REKONSTRUKCIJA — PREZENTACIJA
PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG GRADA

GRADEVINA: PURDEVCA - PROMETNE POVRSINE
FAZA: IZVEDBENI PROJEKT

VRSTA PROJEKT: GRADEVINSKI PROJEKT

BROJ TEH. DNEVNIKA: T.D. 64/22

kojom se potvrduje, temeljem Clanka 14. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10), da su
u glavnhom projektu, primijenjene mjere zastite od pozara (NN 92/10, 114/22), te da je isti
(projekt) u skladu sa uvjetima uredenja prostora i zadovoljava tehnicke normative, norme i
standarde.

Dubrovnik, sije€anj 2023.

Projektant:
Jasminka StipiSi¢, stru¢.spec.ing.grad.
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Temeljem Clanka 73. Zakona o zastiti na radu (N.N. 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18) izdaje
se:

ISPRAVA
o primjeni mjera zastite na radu

GRAD BURBEVAC,
INVESTITOR: Stjepana Radic¢a 1,

48350 BURDEVAC

OIB 98691330244

REKONSTRUKCIJA — PREZENTACIJA
PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG GRADA

GRADEVINA: DURDEVCA - PROMETNE POVRSINE
FAZA: IZVEDBENI PROJEKT

VRSTA PROJEKT: GRADEVINSKI PROJEKT

BROJ TEH. DNEVNIKA: T.D. 64/22

kojom se potvrduje, temeljem CcClanka 73. Zakona o zastiti na radu (N.N.
71/14,118/14,154/14,94/18,96/18) i odredbama Pravilnika o zastiti na radu za radne i
pomocne prostorije i prostore (NN 6/84, 42/05, 113/06) , da su u GLAVNOM PROJEKTU,
primijenjena tehni¢ka pravila zastita na radu, kojima projektirana gradevina mora udovoljiti
kada bude u upotrebi.

Dubrovnik, sijeCanj 2023.

Projektant:
Jasminka StipiSi¢, struc.spec.ing.grad.
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OPIS RADOVA SA TEHNICKIM UVJETIMA IZVEDBE

Za izvodenje radova iz ovog projekta, nacin izmjere, obracun koli€ina radova, sadrzaj jedini¢nih cijena, kvaliteta
materijala i poluproizvoda, nacin i sadrzaj prethodnih i kontrolnih ispitivanja kvalitete materijala i izvedenih
radova u cjelini vrijede "Opci tehniCki uvjeti za radove na cestama iz 2001.godine" izdava¢ Hrvatske ceste i
Hrvatske autoceste. Ovdje su prikazane samo sazeto neke karakteristiCne stavke.

1. OPCE ODREDBE

1.1. Projekt organizacije gradenja

Izvoda€ je duzZan izraditi projekt organizacije gradenja (POG) u cilju dokazivanja tehnitke i tehnoloske

opremljenosti za izvedbu radova u ugovorenom roku. Osnovni zadatak projekta organizacije gradenja jest

razmatranje i rjeSavanje organizacijskih, tehnoloSkih i ekonomskih problema gradenja. Nadzorni inZzenjer, nakon

prihvacanja projekta organizacije gradenja, dopusta pocetak rada upisom u gradevinski dnevnik.

Plan organizacije gradenja treba sadrzavati sljedece:

- organizaciju i tehnologiju gradenja,

- izvedbeni projekt prethodnih, pripremnih radova i gradiliSne infrastrukture,

- pregledni plan gradenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe potrebnim materijalima,

- financijski plan,

- elaborat zastite na radu i

- posebne priloge.

Sastavni dijelovi projekta organizacije gradenja su planovi izvodenja radova i popis mehanizacije.

Dinamicki plan izvodenja radova je detaljan prikaz trajanja pojedinih vrsta radova na gradili$tu u stvarnom

vremenu. Trajanje svake aktivnosti izraZzeno je u kalendarskim danima i izvoda€ ga u cijelosti mora postovati.

Popis mehanizacije je detaljan ispis sve gradevinske opreme, vozila i strojeva na gradilidtu potrebnih za

izvodenje radova prema dinami¢kom planu.

1.2. Izmjena projekta ili vrste radova

Izmjena projekta ili vrste radova moze uslijediti:

- ako se utvrdi da projektna rieSenja nisu odgovarajuc¢a uvjetima gradnje,

- na zahtjev investitora (uz suglasnost projektanta)

- na zahtjev izvodaCa (uz suglasnost investitora i projektanta), koji predlaze isto kvalitetno ili bolje rjeSenje uz
istu cijenu, a izvodacdu je pogodnije za izvedbu.

1.3. Promjena koli¢ina

Do promjene koli¢ina moze doci ako se tijekom radova pojave neke nove spoznaje ili neki izvanredni i

neocCekivani dogadaji izazvani posebnim teSkoéama vezanim sa svojstvima zemljiSta, a Sto nije bilo mogucée

predvidjeti u glavhom projektu.

1.4. Dodatni radovi

Dodatne radove izvodaC ¢e izvesti u potrebnom opsegu samo na zahtjev nadzornog inZzenjera. lzvodac¢ Ce za

njih dobiti naknadu u punom iznosu prema odobrenoj analizi cijena i uvjetima iz ugovora.

1.5. Radovi koji nisu odobreni

Radovi koji nisu odobreni idu na troSak izvodac¢a. To su radovi koji su izvedeni izvan granica zahvata ili mimo

projekta, te drugi posebni radovi izvedeni bez pisanog odobrenja nadzornog inZenjera.

1.6. Uvodenje izvodaca u posao

Nadzorni inZenjer predaje izvodaCu na terenu poligonske toCke operativnhog poligona i visinske tocke

(privremene repere), oznaCene na propisani nacin. Visinske to¢ke moraju biti postavljene na &vrstom tlu,

usje€ene u kamen ili u neki drugi stabilni objekt i oznaene crvenom vodootpornom bojom.

Cin i datum primopredaje upisuju se u gradevinski dnevnik.

2. PRIPREMNI RADOVI

2.1. Geodetski radovi

Geodetski radovi obuhvacaju:

- iskocenje trase i svih objekata,

- sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto,

- odrzavanje iskol€enih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od pocetka radova do predaje svih radova
investitoru i

- izradu snimka izvedenog stanja.
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lzvodac je duzan na odgovarajuéi nacin osigurati svoja iskolCenja, kao i poligonske tocke i repere, za sve
vrijeme gradnje. Osiguranja toCaka moraju biti i dvostruko nivelirana. lzvoda& mora voditi zapisnik i skicu
osiguranja, te izraditi nacrt osiguranja, €iji jedan primjerak predaje nadzornom inzenjeru.

Pri izradi snimka izvedenog stanja treba se drzati vazecih zakona i propisa.

2.2. Ciséenje i priprema terena

Uklanjanje grmlja i drveca

Ovaj rad obuhvaca sjecenje Siblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana
na duzine pogodne za prijevoz, vadenje korijenja, Siblja te starih panjeva, kao i panjeva novoposjecenih stabala,
te odno&enje na odlagaliste i uklanjanje svega materijala zaostalog nakon tih radova.

Udubine od izvadenih panjeva na temeljnom tlu treba ispuniti istim materijalom kakav je na okolnom temeljnom
tlu te izvesti zbijanje do propisane zbijenosti.

Uklanjanje grmlja i Siblja (do @ 10 cm) obracunava se po ¢etvornom metru ocis¢ene povrsine.

3. ZEMLJANI RADOVI

3.1. Siroki iskop

Ovaj rad obuhvaca Siroke iskope usjeka, zasjeka, pozajmista,iskopi kod devijacija cesta i prilaznih putova, kao i
Siroki iskopi pri gradnji objekata. Rad uklju€uje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, uredenje i
¢id¢enje pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, te planiranje iskopanih i susjednih povrsina.

Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina, a uzimajuéi u obzir
geomehanicka svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala.

KoliCine Sirokog iskopa za obracun utvrduju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom stanju.

Siroki iskop u materijalu kategorije “A”

Pod materijalom kategorije “A” razumijevaju se svi ¢vrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrze vise od 50% samaca vecih od 0,5 m?, za Ciji je iskop takoder
potrebno miniranje.

Projekt miniranja sastavni je dio projekta organizacije gradenja.

BuSotine za miniranje u pravilu se izraduju pomoéu dubinskih busilica opremljenih i prilagodenih takvoj vrsti
rada.

Radi Sto kvalitetnije izrade pokosa, obvezno je izvesti “glatko miniranje” prije ostalih mina u profilu iskopa.
Materijal se kopa do projektiranog nagiba pokosa uz obavezno odstranjivanje labavih i rastresnih dijelova
stijene do kote posteljice.

Potrebno je odmah urediti privremenu poprecnu i uzduznu odvodniju.

Siroki iskop u materijalu kategorije “B”

Pod materijalom kategorije “B” razumijevaju se poluévrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomi¢no miniranje, a
ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.

Bez obzira na to Sto je pri iskopu opseg miniranja mali, izvoda€ mora u svemu primjenjivati tehnologiju i
sigurnosne mjere kao pri miniranju u ¢istom kamenom materijalu (materijalu kategorije “A”).

Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar materijala, prijevoz do
mjesta stalnog odlagalita ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju.

Materijali iz Sirokog iskopa mogu biti razli¢itog sastava, pa popre¢na i uzduzna odvodnja mora biti u svim
fazama rada besprijekorno rijeSena.

Siroki iskop u materijalu kategorije “C”

Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu
kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva: buldozerom, bagerom ili skreperom.

Iskop je dopusten do dubine 0,2 — 0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konacni se iskop obavlja
tek neposredno prije izrade kolni¢ke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi na utjecaj vode.

Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu ceste nije dopusteno, pa
se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe ili istovariti na mjesto
stalnog odlagalista.
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klasa kategorija opis povec. repoznavanje
materijala gory P volumena prep I
- pieskoviti povrsinski
slojevi tla
l. - humunizirano tlo s . .
korijenjem trave moZe se kopati lopatom bez
- kotlovska Sljaka 1,15 _p(l)(mom nogek i bod K
- zemlja nasuta bez iskop u zasjeku stoji pod kutem
s od 45°
I zbijanja
’ - nasipi humuniziranog
zemljanog materijala
c - humunizirani slojevi tla s
korijenjem Siblja
- zemlja s pijeskom
- stabilizirani zemljani 5 .
nasipi moze se kopati lopatom uz
. - mehanicki il 1,25 pomot noge )
eksplozivom razorena tia iskop u zasjeku stoji pod kutem
sp ! od 70°
viSih kategorija
- zemljasdo 30 %
kamena do 90 mm
promjera
- tvrdo zbijena isudena
zemlja N N . .
- zemljani materijal s 30 % rucno se moze kopati pomocu
do 50 % kamena od 100 pijuka i lopate .
do 200 mm promjera strojno se mozZe kopati tek .
V. - trodni i raspucali kameni 1,35 nakon djglomlcnog.[a.zaranja :
materijali rvast.r'esary.a mehan!cklm
- laporovita suha tla Eekicem ili eksplozivom
- ocCvrsle zbuke i asfalti u zasjeku stoji pod kutem od
S ; 80° do 90°
B - tlo s korijenjem visokog
drveca
) o o ruéno se moze razarati pomocu
ta Vseggnﬁgdf(’aﬁ’eﬁa o Klina | tedkog ekica
500 mm promiera strojno se moze kopati tek
v - ras ucalg sti'eine sa 150 nakon razaranja i rastresanja
' Zergljanim - torijalom ' mehanickim &ekicem ili
- tvrdi lapor eksplozlivom d k d
I — u zasjeku stoji pod kutem o
¢vrsti beton MB 20 90°
- puni jedri, neispucani ne moze se kopati pomocu
kameni materijali ru¢nih alata
Vi - beton ¢vrstoce do MB 30 160 strojno se moze kopati tek
' - povrsinski slojevi ’ nakon razaranja i rastresanja
smrznute zemlje mehanickim &eki¢em ili
eksplozivom
ne moze se kopati i razarati
A - eruptivne stiiene pomocu ruénih alata
) muIF')— m'eéeivina vode strojno se moze kopati tek
zerrjll'e i =<amena tekuéé nakon razaranja i rastresanja
VII. zemie | | . - 1,60 mehanickim ¢ekicem ili
ili plasti¢ne konzistencije -
. eksplozivom
s kamenom promjera do : .
300 mm mulj se z'b.o.g kr_gpnlh komadva
kamena ili ljepljivosti ne moze
kopati i vaditi pumpama

3.2. Uredenje temeljnog tla
Uredenje temeljnog tla mehanickim zbijanjem

Ovaj rad obuhvaca sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez Stetnih posljedica
preuzme opterecenje od nasipa i kolnicke konstrukcije i prometno opterecenje (na dijelu ceste u nasipu),
odnosno kolni¢ku konstrukciju te prometno opterecenje (na dijelu ceste u usjeku). Rad ukljuuje CiS¢enje,
planiranje, eventualno rijanje tla radi suSenja, vlazenje i zbijanje, tj. potpuno uredenje temeljnog tla.
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Dubina do koje se ureduje temeljno tlo odredena je projektom, a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla. Prije zbijanja
povrsinu tla treba izravnati.

U stjenovitom terenu ne zbija se tlo na kojem je predvidena izrada nasipa, nego mu se samo disti povrSina i
osigurava dobro nalijeganje nasipa, posebno ako je teren nagnut i ako se izraduju stepenice.

Stjenovito tlo na dijelu usjeka izravnava se slojem usitnjenog kamenog materijala debljine do 20 cm i zbija
sredstvima za zbijanje.

Rad se mjeri i obraCunava po ¢etvornom metru stvarno uredenog temeljnog tla.

Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom

Rad ukljuéuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u odlagaliSte, te njegovu zamjenu
izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. 1zvodi se preteZzno kod niskih nasipa, gdje zbog manijih
debljina nasipa nije moguce primijeniti neke druge metode poboljSanja temeljnog tla.

Izvedeni zamjenjujuci sloj mjeri se i obracunava u kubi¢nim metrima potpuno zavr§enog i zbijenog tla.

3.3. Izrada nasipa

Ovaj rad obuhvaca nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlazenje ili suSenje, te planiranje materijala u nasipu
prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i zbijanje slojeva nasipa, planiranje pokosa nasipa, te
Ci&¢enje okoline nasipa.

Nasipni materijal nanosi se na uredeno temeljno tlo ili na ve¢ izradeni sloj nasipa, tek nakon $to nadzorni
inZenjer preuzme temeljno tlo ili sloj ve¢ izradenog nasipa.

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzduznom smijeru ili nagibu koji je najviSe jednak
projektiranom uzduZznom nagibu nivelete.

U popre¢nom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni popre¢ni pad u svim fazama izrade.

Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj Sirini odgovarajuéim sredstvima za zbijanje. Zbijati treba od nizega ruba
prema viSemu.Po zavrSetku nasipa dotjeruju se i planiraju njegovi pokosi.

Rad na izradi nasipa obracunava se mjerenjem u kubi¢nim metrima ugradenog i zbijenog nasipa.

Izrada nasipa od mijeSanih materijala

Nasipi od mijeSanih materijala rade se u slojevima orijentacijske debljine od 30 do 60 cm i zbijaju valjcima.
Materijal se ne smije ugradivati u nasip kad vlaZnost prelazi granice koje omogucuju postizanje propisane
kakvoce ugradnje.

3.4. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva

Nosivi sloj od mehani€ki zbijenog zrnatog kamenog materijala kao dio kolnicke konstrukcije ugraduje se, u
pravilu, izmedu posteljice i vezanog nosivog sloja (cementna stabilizacija, BNS). Pri rekonstrukciji postojecih
cesta, katkada se na postojecu asfaltnu podlogu ugraduje nosivi sloj koji ima ulogu izravnavajuéeg sloja, na koji
se zatim dograduju ostali slojevi kolni¢ke konstrukcije.

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala moze se raditi kada nadzorni inzenjer preuzme posteljicu i odobri
poCetak rada.Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala moZe se na uredenoj posteljici raditi navozenjem
zrnatog kamenog materijala i razastiranjem pomocu grejdera, te zbijanjem ili razastiranjem zrnatog kamenog
materijala pomocu razastiraca (finiSera) i zbijanjem.

U oba slu€aja odredena se koli¢ina materijala razastire s takvim nadviSenjem da se nakon zbijanja dobije sloj
projektirane debljine.U radu treba paziti da ne dode do segregacije zrnatog materijala. Dogodi li se to,
segregirana mjesta treba zamijeniti homogenim materijalom.

Prije zbijanja i tijekom zbijanja treba regulirati vlaznost materijala tako da bude oko optimalne vlage.

Zbijanje poc€inje nakon zavrSenog planiranja i profiliranja.

Zbijanje se obavlja vibracijskim strojevima: vibroplo¢ama, kompaktorima, vibrovaljcima ili valjcima s gumenim
kota¢ima, kombiniranim valjcima s gumenim i metalnim kotacima, posebno ili u kombinaciji.

Zbijanje treba obavljati pazljivo, nakon razastiranja materijala, preko cijele povrsine sloja. Valjci i/ili uredaji za
nabijanje moraju se kretati stalnom brzinom od 2,5 km/h do 4 km/h. Posebnu pozornost treba posvetiti dobroj
zbijenosti sloja. PovrSina sloja mora biti dobro zatvorena, jednoliko — mozaicnog izgleda.

Sva mjesta koja mozda nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti drugim sredstvima i nacinima u skladu
sa zahtjevima.Ugradeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva preuzima nadzorni inZenjer.

Ovaj rad mjeri se i obracunava u kubi¢nim metrima ugradenog materijala u zbijenom stanju.

Dubrovnik, sije€anj 2023. Projektant:

Jasminka StipiSi¢,
strué.spec.ing. agrad.
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PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA

1. MJERE ZASTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVODENJA RADOVA

Izvodac€ je odgovoran za organiziranje i provedbu zastite na radu u svim dijelovima organizacije rada i u svim
radnim procesima.
Pri izvodenju radova izvodac i druge osobe na gradiliStu obvezni su uvazavati i primjenjivati nacela
Zakona o zaétiti na radu i to osobito:
odrzavanje primjerenog reda i zadovoljavajuce Cisto¢e na gradilistu;

izbor i razmjestaj mjesta rada, uzimajuci pri tome u obzir nacin odrzavanja
pristupnih putova te odredivanja smjerova kretanja i povrSina za prolaz, kretanje ili za
opremu;

uvjete pod kojima se rukuje razli¢itim materijalima;

tehni¢ko odrzavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi
ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika;

razmjestaj i oznaCavanje povrSina za skladistenje razli¢itih materijala,
posebice kada se radi o opasnim materijalima i tvarima;

uvjete pod kojima se koriste i premjestaju ili uklanjaju opasni materijali;

skladistenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala;

uskladivanje vremena izvodenja razli€itih vrsta radova ili faza rada na temelju
odvijanja poslova na gradilistu;

suradnja izmedu izvodaca i drugih osoba na gradilistu;

uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini
0. kojega se nalazi gradiliSte.

2. MINIMALNI SIGURNOSNI | ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI NA GRADILISTU
OPCI MINIMALNI ZAHTJEVI ZA MJESTA RADA NA GRADILISTU

1. Stabinost i ¢vrstoca

1.1. Materijali, oprema i svaki dio, koji bilo kakvim medusobnim nekontroliranim pomicanjem utjeCu na
sigurnost i zdravlje radnika, moraju biti na prikladan i siguran nacin uévrsceni.
1.2. Pristup na povrSine nedostatne ¢vrstoée nije dopusten, sve dok se ne osigura oprema i sredstva koja

omogucavaju da se rad obavi na siguran nacin.

2. Instalacije za distribuciju energije

2.1. Instalacije moraju biti projektirane, instalirane, ispitane i koriStene tako da ne predstavljaju opasnost od
poZara i eksplozije.

Sve osobe moraju biti zasti¢ene od elektricnog udara.

2.2 Kod projektiranja, instaliranja i izbora opreme i sigurnosnih uredaja moraju se uzeti u obzir vrsta i snaga
distribuirane energije, vanjski uvjeti i osposobljenost osoba koje imaju pristup dijelovima instalacije.

3. Izlaganje posebnim opasnostima

3.1. Radnici ne smiju biti izlozeni Stetnom djelovanju iz radnog okoliSa, posebice u pogledu: zracenja
(toplinskog i energetskog); buke i vibracija; aerosola (prasina, vlakna, dim i magla); tekucina
(razlijevanije, prskanje); plinova i para; bakterija, virusa, gljivica ili parazita i dr.

3.2. Kada radnici moraju raditi na poslovima pri kojima su izlozeni navedenim Stetnim utjecajima moraju
imati osigurana osobna zastitna sredstva odnosno zastitnu opremu, koja se mora Koristiti, a vrijeme
izlozenosti mora se uskladiti s propisima.

4. Temperatura

4.1. Za vrijeme rada temperatura mora biti primjerena, uzimajuéi pri tome u obzir radne postupke i fiziCke
zahtjeve koji se postavljaju pred radnike.

5. Prometni putovi — opasna podrucja
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5.1. Prometni putovi, ukljuCujuci stepenice, privrscene ljestve i utovarna mjesta te rampe, moraju biti tako
projektirani i razmijesteni da se osigura jednostavan, siguran i prikladan pristup koji radnike koji rade u
blizini ovih prometnih putova ne izlaZe opasnostima.

5.2 Putovi za prolaz pjeSaka i/ili promet roba, uklju€ujuéi i one koji se koriste za utovar i istovar moraju biti
projektirani i izvedeni u skladu s brojem mogucih korisnika te s vrstom posla koji se obavlja. Ukoliko se
koriste transportna sredstva na prometnim putovima unutar gradiliSta, putovi moraju biti dostatne
Sirine za siguran prolaz pjeSaka ili pak prolazi za pjeSake moraju biti dodatno osigurani. Putovi moraju
biti vidljivo oznaeni, redovito nadzirani i primjereno odrzavani.

5.3. Ako su na gradiliStu podru¢ja na koje je pristup ogranien, takva podrucja moraju biti opremljena s

napravama koje onemogucuju pristup neovlastenim osobama. U svrhu zastite radnika koji su ovlasteni
za pristup na opasna podrucja, potrebno je primjeniti odgovaraju¢e mjere. Opasna podrucja moraju biti
jasno oznacena,

6. Teretne platforme i rampe

6.1.
6.2.
6.3.

Teretne platforme i rampe moraju odgovarati veli€ini tereta koji se prevozi.
Teretne platforme moraju imati barem jedno mjesto za pristup.
Teretne rampe moraju biti izvedene tako da radnici s njih ne mogu pasti.

7. Omogucavanje slobodnog kretanja na mjestu rada

7.1.

Povrsina poda radnog mjesta mora biti takva da omoguci radnicima dostatnu slobodu kretanja tijekom
rada. Pri odredivanju povrsine za slobodno kretanje radnika potrebno je uzeti u obzir opremu ili uredaje.

8. Prva pomoc¢

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Izvoda€ mora na gradiliStu osigurati pruzanje prve pomoci te osoblje koje je za to osposobljeno i koje
mozZe u svako doba pruziti prvu pomo¢. Na svakom gradili$tu i u radnim prostorijama u kojima
istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i odreden za pruZanje prve
pomodi, te jo§ po jedan na svakih daljnjih 50 radnika. Izvoda¢ mora poduzeti mjere koje osiguravaju
pruZzanje medicinske pomodi ozlijedenim, odnosno iznenada oboljelim radnicima hithnim odvoZenjem u
zdravstvenu ustanovu.

Na gradiliStu je potrebno osigurati jednu ili viS8e prostorija za pruZanje prve pomoci, ovisno o opsegu i
vrsti posla.

Prostorije za pruzanje prve pomoc¢i moraju biti opkrbljene s najnuznijim napravama i opremom za tu
namjenu, te mora biti osiguran nesmetani pristup nosilima. Te prostorije moraju biti oznacene u skladu s
posebnim propisima.

Kad god to radni uvjeti zahtijevaju, mora biti na raspolaganju oprema za pruzanje prve pomoci. Oprema
za pruzanje prve pomoc¢i mora biti oznaCena u skladu s posebnim propisima i lako dostupna. Naziv i
telefonski broj najblize sluzbe hithe pomod¢i moraju biti istaknuti na vidnom mjestu.

9. Sanitarna oprema

9.2.

9.3.

Ako radnici moraju nositi osobna zastitna sredstva odnosno zastitnu radnu odje¢u i ako se zbog
zdravstvenih razloga ili drugih razloga ne mozZe ocekivati da se presvlace u drugim prostorijama, moraju
imati na raspolaganju posebne garderobe i garderobne ormari¢e. Garderobe moraju biti pristupacne,
prostrane i opskrbljene sa sjedalima.

Garderobe moraju imati dovoljne veliine i ormari¢e u kojima radnik zaklju€ava svoju odje¢u i osobne
stvari.

U blizini garderoba mora biti osiguran dovoljan broj nuznika i odgovarajuéih umivaonika s teku¢om
vodom (s toplom, ako je to potrebno).

10. Prostorije za odmor i/ili prostorije za smjeStaj

10.1.

10.2.

10.3.

Kada je potrebno, ovisno o vrsti posla, broju zaposlenih i udaljenosti gradilista, mora se radnicima
osigurati pristupacne prostorije za odmor i/ili smjestaj.

Prostorije i/ili stambeni prostori za odmor moraju biti dovoljne veli€ine i opskrbljene s potrebnim brojem
stolova i stolica s naslonom za sve radnike na gradiliStu.

Ako ne postoje prostorije za odmor, moraju se osigurati druge prostorije u kojima radnici mogu boraviti
za vrijeme prekida u radu.

26 |



Investitor: GRAD DBURDEVAC A.iS. Radi¢a 1, 48350 BURDEVAC

Gradevina: REKONSTRUKCIJA — PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG TRASER d.o.o.

GRADA DURDEVCA Brsedinska 2b
Vrsta Dubrovnik
projekta: GRADEVINSKI PROJEKT - PROMET 1D. 64/22

10.4. Stalni prostori za smjestaj moraju imati dostatnu sanitarnu opremu, prostoriju za odmor i prostoriju za
slobodno vrijeme, osim ako se koriste u izuzetnim slu¢ajevima. Stalni prostori za smjestaj moraju biti
opremljeni s krevetima, ormarima, stolovima i stolicama s naslonom uzimajuci u obzir broj radnika.

10.5. U prostorijama za odmor i/ili prostorijama za smjeStaj moraju se poduzeti prikladne mjere za zastitu
nepuaca od duhanskog dima.

11. Ostale odredbe

11.1.  Vanjska granica gradiliSta mora biti ozna€ena i izvedena tako da je lako uocljiva i prepoznatljiva prema
okolini.

11.2.  Radnicima se na gradiliSstu mora osigurati dostatna koli¢ina pitke vode i po mogucnosti druga prikladna
bezalkoholna pic¢a, kako u prostorijama za smjestaj, tako i u blizini mjesta rada.

11.3. Radnicima se moraju osigurati posebne prostorije sa zadovoljavaju¢im uvjetima za prehranu
(blagovaonice i prostorije za pripremanje hrane tamo gdje je to prikladno).

POSEBNI MINIMALNI ZAHTJEVI ZA MJESTA RADA NA GRADILISTU
1. Stabilnost i ¢vrstoca

1.1. Pokretna i nepokretna mjesta rada na visini ili tlu moraju biti &vrsta i stabilna,

uzimajuéi u obzir:

a) broj radnika koji rade na njima;

b) najvecu nosivost i raspodjelu opterecenja;
c) vanjske utjecaje kojima mogu biti izlozeni.

1.2. Ako osnovna konstrukcija i drugi dijelovi konstrukcije mjesta rada nisu sami po sebi
stabilni, mora se njihovu stabilnost osigurati s prikladnim i sigurnim nacinima
ucvrséenja da bi se izbjegli bilo kakvi nehoti¢ni ili spontani pomaci cijelog mjesta rada
ili pojedinih dijelova.

1.3. Stabilnost i &vrsto¢a moraju biti na odgovarajuci nacin provjereni, a posebice poslije
svake promjene.

2. Instalacije za distribuciju energije na gradiliStu

21. Instalacije za distribuciju energije na gradiliStu, posebice one koje su izloZene vanjskim utjecajima,
moraju se redovito pregledavati i odrzavati.
2.2. Prije pocCetka rada na gradiliStu potrebno je identificirati postojeCe instalacije, pregledati ih i

prepoznatljivo oznaditi.

2.3. Zracne elektriCne vodove izmjestiti, ako je to moguce, izvan gradilista ili pak prekinuti dovod struje. Ako
to nije moguée, moraju se postaviti sigurnosne zapreke koje osiguravaju da radnici na radu i vozila u
prolazu ne dodu u dodir s elektricnim vodovima. Tamo gdje vozila moraju proéi ispod elektri¢nih
vodova, moraju se postaviti odgovaraju¢e upozoravajuée oznake i visece zastite.

3. Atmosferski utjecayji

3.1. Radnici moraju biti zasticeni od atmosferskih utjecaja koji bi mogli djelovati na njihovo zdravlje i
sigurnost.
4. Padajuci predmeti

4.1. Radnici moraju biti prikladnim mjerama zasticeni od padajuéih predmeta, ako je to tehnicki izvedivo.
Materijali i radna oprema moraju biti slozeni ili razmjesteni, tako da se ne mogu srusiti ili prevrnuti. Ako
se navedeno ne moze osigurati, tada se prolazi na gradilistu moraju natkriti ili pak mora biti
onemogucen pristup opasnim podrugjima.

5. Padovi s visine

5.1. Padovi s visine moraju se fizicki sprije€iti ogradivanjem svih radnih mjesta na visini dovoljno &vrstim i
visokim ogradama koje imaju najmanje podnu rubnu dasku, koljeni¢nu precku i rukohvat. Ograde se
mogu izvesti i na drugi siguran nacin.

5.2. Rad na visini ne smije se obavljati bez odgovarajuée opreme ili pak uz koritenje sigurnosnih naprava
kao Sto su zastitne kosSare, platforme i prihvatne mreze. Ako koriStenje takve opreme odnosno naprava
nije moguce zbog prirode posla, mora se na drugi nacin i drugim sredstvima osigurati odgovarajuc¢u
sigurnost.
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6. Skeleiljestve

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Skele moraju biti ispravno projektirane, postavljene i odrzavane, tako da se ne sruse
ili nekontrolirano pomaknu.

Radne skele (platforme), prolazi i pristupi na skele moraju biti postavljene,
dimenzionirane, osigurane i koristene na takav nacin da osobe ne mogu s njih pasti
niti biti izloZzene padajuc¢im predmetima.

Skelu mora nadzirati stru¢na osoba:

a) prije uporabe;

b) u redovitim vremenskim razmacima;

c) nakon bilo koje promjene, dulieg vremena nekoriStenja, loSih vremenskih
uvjeta ili potresa ili u bilo kojim drugim okolnostima koje su mogle utjecati na
stabilnost i Evrstocu skele.

Ljestve moraju biti dovoljno &vrste i ispravno odrzavane, koristiti se moraju pravilno,
na primjerenim mjestima i u skladu s njihovom namjenom.
Pokretne skele moraju biti osigurane protiv nekontroliranih pomicanja.

7. Oprema za dizanje i prenaSanje

7.1.

7.2.

7.3.

Svi uredaji i pribor za dizanje i prenasanje, ukljuCujuéi i njihove sastavne dijelove,
dodatke, sidra i podupore moraju biti:

a) ispravno projektirani i izradeni te dostatne ¢vrstoce glede namjene;

b) ispravno postavljeni i koristeni;

c) odrzavani u dobrom radnom stanju;

d) pregledani i redovito ispitivani te kontrolirani u skladu s vazec¢im propisima;

e) rukovati s njima mogu samo stru¢no osposobljeni radnici.
Na svim uredajima i priboru za dizanje i prenaSanje mora biti vidljivo oznacena
najvecéa dozvoljena nosivost.
Oprema i pribor za dizanje ne smiju se Kkoristiti za svrhu za koju nisu namijenjeni.

8. Vozila i strojevi za iskopavanje, premje$tanje, izvlaenje i prijevoz materijala

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Sva vozila i strojevi za iskopavanje, premjeStanje, izvlaCenje i prijevoz materijala
moraju biti:

a) ispravno projektirana i izradena, pri éemu je potrebno uvazavati ergonomska

nacela;

b) odrzavana u dobrom radnom i voznom stanju;

c) pravilno koristena.
Vozadi i rukovatelji vozilima i strojevima za iskopavanje, premjestanje i prijevoz
materijala moraju biti posebno struéno osposobljeni za te poslove.
Zastitnim mjerama treba osigurati da vozila i strojevi za iskopavanje i premjeStanje
materijala ne padnu u gradevne jame ili u vodu.
Strojevi za iskopavanje, izvlaCenje i premjestanje materijala moraju biti opremljeni sa
zastitnim konstrukcijama koje Stite vozaca, da ga stroj ako se prevrne ne prignjeci i
ujedno, ako je to potrebno da ga §titi od padajucih predmeta.

9. Instalacije, strojevi i oprema

9.1.

9.2.

Instalacije, strojevi i oprema, ukljuujuéi i ru¢ni alat bez obzira da li je na mehanizirani
pogon ili nije, moraju biti:

a) ispravno projektirani i izradeni, pri emu je potrebno uvaZavati ergonomska

nacela;

b) odrZzavani u dobrom radnom stanju;

c) koristeni iskljucivo za rad za koji su namijenjeni;

d) posluzivani od radnika koji su osposobljeni.
Instalacije, strojevi i oprema pod tlakom moraju se redovito pregledavati i ispitivati u
skladu s vazeéim propisima.

TRASER d.o.o.
Brsecinska 2b
Dubrovnik
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10. Gradevinske jame, zdenci (bunari), radovi pod zemljom i zemljani radovi

10.1. Kod radova u gradevinskim jamama, zdencima i pod zemljom moraju se poduzeti
sljedece sigurnosne mijere:

a) Kkoristiti odgovaraju¢e poduporne — razuporne konstrukcije ili nasip;

b) otkloniti opasnosti od pada osoba, materijala ili predmeta ili opasnosti od
poplava;

c) osigurati dostatno prozracivanje svih mjesta rada u toj mjeri da se radnicima
osigura primjerena kvaliteta zraka;

d) omoguciti radnicima da se sklone na sigurno podrucje u slucaju pozara ili
prodora vode ili materijala.

10.2. Prije poCetka iskopavanja moraju se poduzeti mjere da se uoci i smanji na najmanju
moguéu mjeru svaka opasnost uzrokovana od podzemnih kabela i drugih
instalacija.

10.3. Moraju se osigurati sigurni putovi u i iz mjesta iskopavanja.

10.4. Hrpe zemlje, materijali i prijevozna vozila moraju biti na sigurnoj udaljenosti od

gradevinskih jama. Ako se to ne moZe osigurati, moraju se postaviti zapreke u vidu
ograda, odbojnika i sli¢no.

11. RuSenje

11.1. Kada ruSenje (rastavljanje) zgrade ili gradevine predstavlja opasnost:
a) moraju se poduzeti sigurnosne mjere te koristiti prikladne metode i postupke;
b) radovi se moraju izvoditi po projektu ili pod nadzorom struéne osobe.

12. Metalni ili betonski okviri, oplate i teSki montazni elementi

12.1.  Metalni ili betonski okviri i njihovi sastavni dijelovi, oplate, montazni elementi ili privremene poduporne
konstrukcije te podupore mogu se postaviti ili odstraniti samo pod nadzorom struéne osobe.

12.2. Za osiguranje radnika od opasnosti koju predstavija priviemena nedovoljno &vrsta ili nestabilna
konstrukcija moraju se poduzeti posebne sigurnosne mjere.

12.3. Oplate, privremene poduporne konstrukcije i podupore moraju se projektirati i oblikovati te montirati i
odrzavati tako da bez opasnosti podnose bilo koja optereéenja ili naprezanja kojima mogu biti
podvrgnuti.

Izvodac je duzan voditi knjigu nadzora iz podrucja zastite na radu.

O svakoj smrtnoj, teskoj ili skupnoj (dva ili vise radnika) ozljedi izvoda¢ je obvezan izvijestiti tijelo nadleZzno za
poslove inspekcije rada odmah po nastanku dogadaja, a u daljnjem roku od 48 sati od nastanka dogadaja
dostaviti mu i propisano pisano izvjeSce.

Izvodac je duZan voditi evidencije o:

- radnicima osposobljenim za rad na siguran nacin,

- radnicima rasporedenim na poslove s posebnim uvjetima rada,

- strojevima i uredajima s povec¢anim opasnostima koje koristi,

- opasnim tvarima koje koristi,

- ozljedama na radu.

Izvodag je duzan &uvati:

- glavni projekt iz kojeg je vidljiva primjena osnovnih pravila zaStite na radu,

- upute o nacinu koridtenja strojeva i uredaja s povecanim opasnostima,

- plan uredenja privremenog gradilita,

- isprave o obavljenim ispitivanjima strojeva i uredaja s poveéanim opasnostima,

- dokaze o ispravnosti instalacija.

Dubrovnik, sije¢anj 2023.
Projektant:

Jasminka StipiSic, stru€.spec. ing.grad.
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1. MJERE ZASTITE OD POZARA ZA VRIJEME 1ZVODENJA RADOVA

U svrhu zastite Zivota ljudi i imovine od pozara poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka pozara, za
spre€avanje nastajanja i Sirenja pozara, za otkrivanje i gasenje pozara, za utvrdivanje uzroka pozara, kao i za

pruzanje pomo¢i kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih poZarom.

U svrhu spre€avanja nastajanja i Sirenja poZara, omogucéavanja spaSavanja ljudi i imovine ugroZenih poZarom i
omogucavanja gaSenja poZara, izvoda¢ radova mora provoditi mjere za zastitu od pozara propisane Zakonom o
zastiti od pozara, propisima donesenim na temelju tog Zakona, priznatim pravilima tehnic¢ke prakse, planovima
zastite od pozara i drugim odlukama tijela drzavne uprave, lokalne samouprave i uprave te op¢im aktima
pravnih osoba, a narodito:

postrojenja, opremu, instalacije i uredaje koji pri uporabi mogu prouzro€iti pozar odrzavati u ispravhom
stanju,

ukloniti otpad nastao u procesu rada iz zatvorenih i otvorenih prostora,

predmete koji predstavljaju opasnost za nastajanje i Sirenje pozara ili onemogucavaju brz i siguran izlazak iz
ugrozene gradevine ili prostora ukloniti iz prostorija ili prostora,

Sumske ceste i puteve odrzavati u stanju koje omogucava nesmetan pristup vatrogasnim vozilima,

vozilima koja pri radu mogu izbacivati iskre onemoguciti pristup mjestima gdje bi to predstavljalo opasnost
od pozara,

nabaviti i odrzavati u ispravhom stanju odredenu koli€inu i vrstu tehni¢ke opreme i sredstava za gaSenje
pozara i drzati ih na za to odredenim mjestima,

onemoguditi ubacivanje izvana predmeta koji bi mogli prouzro€iti pozar u gradevini ili na otvorenom prostoru
na koji je pristup ogranicen,

osigurati vatrogasna dezurstva u gradevinama ili vanjskom prostoru.

U slu€aju neposredne opasnosti od pozara izvoda¢ mora zabraniti:
drzanje zapaljivih sirovina, gotovih proizvoda ili drugih predmeta u zatvorenim i otvorenim skladiSnim
prostorima,
uporabu otvorene vatre u zatvorenim i otvorenim prostorima (pusenje, zavarivanje, svjetilike s otvorenim
plamenom, otvorena loZista, elektroinstalacije koje nisu u sigurnoj izvedbi i sl.),
uporabu gradevina, postrojenja, uredaja, instalacija i sredstava dok se njihovim preuredenjem ne otkloni
nedostatak koji moze prouzroditi pozar,
obavljanje odredenog posla u gradevini ili gradevinskom dijelu, prostoriji odnosno prostoru (pretakanje
zapaljivih tekucina i plinova, spaljivanje korova i sl.).

Svaka osoba duzna je voditi raCuna da ne izazove pozar.

Svaka osoba koja primijeti neposrednu opasnost od nastanka pozara ili primijeti pozar, duzna je ukloniti
opasnost, odnosno ugasiti pozar, ako to moze uciniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

O svakom pozaru koji kod njih nastane izvodac je duZzan odmah obavijestiti nadleZnu policijsku upravu, postaju
ili ispostavu.

2. MJERE ZASTITE OD POZARA ZA VRIJEME UPORABE GRADEVINE

Nosivost kolni¢ke konstrukcije ceste je takva da moze preuzeti osovinski pritisak od 100 kN, a svi geometrijski
elementi ceste omogucuju nesmetan prolaz vatrogasnog vozila.

Dubrovnik, sije€anj 2023.

Projektant:

Jasminka StipiSic,
struc.spec.ing.grad.
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TEHNICKI OPIS
UvoD

Predmet ovog projekta je prometno rjeSenje kolog pristupa za interventna vozila na
javnu prometnu povrSinu sa poducja obuhvacenog projektom rekonstrukcije obnove i
nadogradnja utvrde Stari grad u Durdevcu.
Glavni projektant je u suglasju s naruciteljem odredio mjesto kolnog pristupa sa podrucja
zahvata na ulicu Miroslava Krleze.
Osnova za projektiranje je Prostorni plan Koprivacko-Krizevacke Zupanije ( SG 8/01,
8/07, 13/12, 5/14 i 3/21 ), te Prostorni plan uredenja Grada Durdevca ( sluzbene novine
Grada Durdevca br. 5/04, 6/04, 1/08, 1/09, 4/11, 6/15, 1/16, 7/17 lo 6/20 ).

ZATECENO STANJE

Ulica Miroslava Krleze je dvosmjerna asfaltna prometnica Sirine 6,0m s dva kolni¢ka
traka po 3,00m. Prolazi sjeverozapadno od Starog Grada. U pravcu je i u uzduznom pad od
cca 0,5%, prema zapadu.

Poprecni nagib je od 1-2% prema buduc¢em prilazu. Cesta je u odnosu na okolni teren
izdignuta za cca 50cm. Brzina prometovanja je 80km/h. Na kolniku je isprekidana razdjelna
crta kolnickih traka.

fotografija mjesta prikljucka
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PROJEKTNI ZADATAK

Projektni zadatak definiran je zahtjevom Investitora da se na zadanom mjestu osigura

kolni prilaz na javnu prometnicu.
U duzini od cca 15m prilaz treba biti asfaltiran, a preostali zavrsni sloj ureden od smolom
stabiliziranog Sljunka.

Prilaz u duzini od cca 60m treba biti pristupaCan svim vozilima,a preostali dio prilaza
odvojen ukrasnim pomicnim stupi¢ima za potrebe djelovanja interventnih vozila.
Prostor sjeveroistocno od prilaza rezerviran je za parkiranje interventnih i PRESS vozila.
Ureden je kao travna povrsina i nije predmetom ovog projekta.

Oborinsku odvodniju rijeSiti na na¢in da se ne zadrzava na kolnom prilazu niti da dolazi na
javnu prometnu povrsinu.

TEHNICKO RJESENJE

Situacijski snimak zate€enog stanja na terenu uraden je u mjerilu 1:250 od strane
ovlastenog geodete Marina Popovica dipl.ing.geod..

Priklju€ak na javnu prometnicu uraden je na najpreglednijem mjestu. Projektiran je
kolni prilaz ukupne duzine od 115m bez horizontalnih zavoja.

Obzirom da je okolni teren dosta ravan, a u cilju kvalitetnije oborinske odvodnje s
prilaza, projektirali smo uzduzni nagib od 1% sa vertikalnim zaobljenjem radijusa 2000m.

Poprecni nagib je konstantan i iznosi 2,5% . 1zuzetak je priklju€ak koji prati nagib
javne prometnice i iznosi 0,5%.

Prvih 15,60m prilaza je asfaltirano, dok je preostali dio ureden zavrSnom obradom od
smolom stabiliziranog Sljunka. Asfaltirani dio treba sprijeCiti da sitni kameni materijal dolazi na
javnu prometnicu.

Bankina je Sirine 1,00m i u popre€nom padu od 4%. Pokosi su uradeni u nagibu 1:1,5.

Preduvjet za stabilaciju kolni¢ke konstrukcije je iskop humusa u minimalnoj dubini od
20cm. Posteljica ispod tampona se radi od mjeSanih kamenih materijala te valjnjem kao i
tampon zbija propisanu stabilnost.

Kolnicka konstrukcija prilaza na kontaktu sa javnom cestom

Na dijelu novoprojektiranog zahvata u duzini od 15,60m predvidena je izrada zavrSnog sloja
od asfalta

- Bitumenizirani nosivi sloj, d = 8,0 cm, asfalt AC 14
base 50/70 AG6 M2- ( BNS 16 )

-Nosivi sloj — MSNS 0-63 mm od nevezanog
granuliranog kamenog materijala (Ms=2100 MN/m2),
debljine 25 cm

- Posteljica, mijeSani ili kameni materijal, CBR > 9%
(Ms=240 MN/m2), kameni materijal
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Kolnicka konstrukcija preostalog dijala prilaza

- smolom stabilizirani $ljunak debljine 12cm

-Nosivi sloj — MSNS 0-63 mm od nevezanog
granuliranog kamenog materijala (Ms=100 MN/m2),

debljine 25 cm

- Posteljica, mijeSani ili kameni materijal, CBR > 9%
(Ms=240 MN/m2), kameni materijal

Prometno rjesenje, signalizacija i oprema ceste

Vodenje prometnih tokova na trasi i krizanjima izvodi se odgovarajucom prometnom
signalizacijom i opremom s ciljem ostvarenja optimalne protoCnosti i sigurnosti prometa, u
skladu s predvidenim prometnim uvjetima na terenu. Koncepcija vodenja prometa jasno i
nedvosmisleno nalaze smjer kretanja vozila, namjenu prometnih trakova i nacin ukljuCenja i
isklju€enja vozila.

|zvjestaj sastavila:
Jasminka StipiSi¢, stru¢.spec.ing.grad.

Dubrovnik, sijeCanj 2023. god.
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GRAFICKI PRILOZI

1. SITUACIJSKI SNIMAK TERENA M 1:500
2. - TEHNICKO RJESENJE 1:500

3. - UZDUZNI PRESJEK TRASE M 1:500/100
4. - NORMALNI PRESJEK M 1:50

5. - POPRECNI PRESJECI M 1:100

6. - PREGLEDNA KARTA M 1:25000

T.D. 64/22

TRASER d.o.o.
Brsecinska 2b
Dubrovnik
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