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POPIS MAPA: 
 
MAPA 1:     ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 

A. ISPRAVE I OPĆI PRILOZI 

B. ARHITEKTONSKI PROJEKT 
    Omega engineering d.o.o., Zagreb, Ilica 145 
     Glavni projektant: Jelica Peković, dipl. ing. arh. 
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D. POPIS ZAKONA I PROPISA O TEHNIČKIM UVJETI 
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* Uvezani u zasebne knjige     
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R J E Š E NJ E 
 
O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 
 
U skladu s člankom 52. Zakona o gradnji (N.N. RH br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenuje se glavni projektant 
 
 
   Jelica PEKOVIĆ, dipl. ing. arh., 
  
upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u građevinarstvu pod rednim 
brojem A 1627, s danom upisa 19. listopada 1999. Rješenje o upisu: Klasa: UP/I-350-07/91-01/1138, Ur. broj: 
314-01-99-1. 
 
 
 
Predmet: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA IZVOĐENJE 
 

 
Građevina: REKONSTRUKCIJA - PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG  
  GRADA ĐURĐEVCA 
 

k. č. br. 2471, 2474, 2479, 3830/1, 3830/2, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3842/1, 3842/2, 3844, 
3845/1, 3845/2, 3846/1, 3846/2, 3848, 3852/1, 3852/2, 3853, 3855, 3856/1, 3856/2, 3857, 3859, 
3860, 3862/1, 3862/2, 3862/3,3862/4 sve k. o. Đurđevac I 

 
Investitor: GRAD ĐURĐEVAC 
  Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac 

OIB: 98691330244 
 
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT 
 
Z. O. P.: 908231 
 
 
 
Zagreb, siječanj 2023. god. 
 
 
 
 
 
        INVESTITOR: 
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REGISTRACIJA PODUZEĆA 
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IMENOVANJE  PROJEKTANTA 
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Projektant: TRASER d.o.o. 

Brsečinska 2 b, 20000 Dubrovnik 

Investitor: GRAD ĐURĐEVAC ,  
 Stjepana Radića 1, 
48350 ĐURĐEVAC 
OIB 98691330244  

  
Građevina: REKONSTRUKCIJA – PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSOTRA 

STAROG GRADA ĐURĐEVCA - PROMETNE POVRŠINE  
 

  
Broj 
projekta: 

64/22 

 
Na temelju članka 51. i članka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
članka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 78/15, 114/18 i 
110/19) izdajem: 
 
 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
 
Za projektanta izvedbenog projekta prometne infrastrukture na projektu obnove i 
nadogradnje utvrde Stari Grad u Đurđevcu - izmjene i dopune 
 
 

JASMINKA STIPIŠIĆ, struč.spec.ing.građ. 
 
 
Projektant je ovlašten izraditi izvedbeni projekt, te je odgovoran za ispravnost i potpunost 
projekta, kao i za Obvezu ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu iz članka 7. i 
8. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Imenovani posjeduje stručnu spremu 
i radno iskustvo za izradu tehničke dokumentacije prema Zakonu o gradnji i Zakonu o 
prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te je upisan u "Imenik 
ovlaštenih inženjera građevinarstva" klasa UP/I-360-01/18-01/233, ur.broj 500-03-18-2, 
Zagreb 19. studenog 2018. godine, pod rednim brojem 6180 (dan upisa 19.11.2018.godine). 

 
 
U Dubrovniku, siječanj 2023. 
 

Direktor: 
 
 
 
TOMISLAV DEMARIN, dipl. ing. geod. 
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OVLAŠTENJE  PROJEKTANTA 
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IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA  
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Temeljem članka 70. Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17,39/19,125/19), članak 16 Pravilnika 
o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevine ( NN 118/19 i 65/20 ) te Pravilnika o 
sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama 
posebnih zakona i drugih propisa (NN 93/99) dajem slijedeću izjavu: 
 
 

PROJEKTANT: Jasminka Stipišić, struč.spec.ing.građ. 

RJEŠENJE: Upisana u IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA 
GRAĐEVINARSTVA pod rednim brojem 6180 
 
 

 
INVESTITOR: 

GRAD ĐURĐEVAC ,  
 Stjepana Radića 1, 
48350 ĐURĐEVAC 
OIB 98691330244 
 
 
 

GRAĐEVINA: 

REKONSTRUKCIJA – PREZENTACIJA 
PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG GRADA 
ĐURĐEVCA - PROMETNE POVRŠINE  
 

FAZA: IZVEDBENI PROJEKT 

VRSTA PROJEKT: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

BROJ TEH. DNEVNIKA: T.D. 64/22 

OVAJ PROJEKT JE USKLAĐEN SA SLIJEDEĆIM ZAKONIMA, 
PROPISIMA l UVJETIMA: 

 
s odredbama posebnih Zakona i drugim propisima glede mjera zaštite i tehničkih 

rješenja, posebnim uvjetima te propisima i tehničkim normativima i važećim standardima: 
 

  PP Koprivničko-križevačke županije (SG 8/01, 8/07, 13/12, 5/14, 3/21)  
 PPU Grada Đurđevca (Službene novine Grada Đurđevca, br. 5/04, 6/04, 1/08, 1/09, 4/11, 6/15, 1/16, 7/17 i 

6/20) 
Zakonom o prostornom uređenju - N.N. 153/13,65/17,114/18,39/19 
Zakonom o gradnji (N.N. 153/13,20/17,39/19, 125/19) 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu – (N.N. 68/18,110/18, 32/20) 
Zakonom o vodama (N.N. 66/19, 84/21) 
Zakonom o zaštiti okoliša (N.N. 80/13,153/13,78/15,12/18,118/18) 
Zakonom o zaštiti prirode N.N.- (80/13,15/18,14/19, 127/19) 
Zakonom o zaštiti od požara (N.N.  92/10, 114/22) 
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Zakonom o zaštiti na radu (N.N. 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18) 
Zakon o građevnim proizvodima (N.N.76/13,30/14,130/17, 39/19, 118/20) 
Zakonom o zaštiti od buke  (N.N. 30/09,55/13,153/13,41/16,114/18, 14/21) 
Zakonom o  cestama (N.N. 84/11,18/13,22/13,54/13,148/13,92/14,110/19, 144/21) 
Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 
89/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22) 
Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)  
Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 
udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa (N.N. 110/01) 
Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste  (N.N. 53/02,175/03,76/07,20/17) 
Pravilnikom o sadržaju,namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (N.N.140/13) 
Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom (N.N. 123/97,112/01, 151/03, 174/04, 23/07, 
45/07) 
Pravilnikom o održavanju cesta (N.N.90/14, 3/21) 
Pravilnikom o gospodarenju građevinskim  otpadom (N.N. 81/20) 
Pravilnikom o gospodarenju otpadom (N.N. 84/21) 
Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94  i  55/94, 142/03) 
Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 8/2006) 
Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu (N.N. 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18) 
Pravilnikom o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (N.N.103/08) 
Pravilnikom o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi (N.N. 5/21) 
Pravilnikom o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog projekta, odnosno idejnog 
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (N.N. 98/99) 
Pravilnikom o prometnim znakovima,signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19) 
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 41/22) 
Pravilnik o izradi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN 74/97, 87/97) 
Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96) 
Sa svim posebnim zakonima i drugim važećim propisima i Hrvatskim normama, te da ispunjava 
bitne zahtjeve za građevinu. 
 

 
 
 

 
Dubrovnik, siječanj 2023. 
 
 

Projektant: 
Jasminka Stipišić, struč.spec.ing.građ.      
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ISPRAVA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
I ZAŠTITE NA RADU 
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Temeljem članka 14. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) izdaje se: 
 
 

ISPRAVA 
o primjeni mjera zaštite od požara 

 
 
 
INVESTITOR: 

GRAD ĐURĐEVAC ,  
 Stjepana Radića 1, 
48350 ĐURĐEVAC 
OIB 98691330244 
 
 
 

GRAĐEVINA: 

REKONSTRUKCIJA – PREZENTACIJA 
PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG GRADA 
ĐURĐEVCA - PROMETNE POVRŠINE  
 

 

FAZA: IZVEDBENI PROJEKT 

VRSTA PROJEKT: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

BROJ TEH. DNEVNIKA: T.D. 64/22 

 
 
 

kojom se potvrđuje, temeljem članka 14. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), da su 
u glavnom projektu, primijenjene mjere zaštite od požara (NN 92/10, 114/22), te da je isti 
(projekt) u skladu sa uvjetima uređenja prostora i zadovoljava tehničke normative, norme i 
standarde. 
 
 
 
Dubrovnik, siječanj  2023. 
 
 
 

Projektant: 
Jasminka Stipišić, struč.spec.ing.građ.       
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Temeljem članka 73. Zakona o zaštiti na radu (N.N. 71/14,118/14,154/14,94/18,96/18) izdaje 
se: 
 
 

ISPRAVA 
o primjeni mjera zaštite na radu 

 
 
 
 
INVESTITOR: 

GRAD ĐURĐEVAC ,  
 Stjepana Radića 1, 
48350 ĐURĐEVAC 
OIB 98691330244 
 
 
 

GRAĐEVINA: 

REKONSTRUKCIJA – PREZENTACIJA 
PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG GRADA 
ĐURĐEVCA - PROMETNE POVRŠINE  
 

 

FAZA: IZVEDBENI PROJEKT 

VRSTA PROJEKT: GRAĐEVINSKI PROJEKT 

BROJ TEH. DNEVNIKA: T.D. 64/22 

 
 
 

kojom se potvrđuje, temeljem članka 73. Zakona o zaštiti na radu (N.N. . 
71/14,118/14,154/14,94/18,96/18) i odredbama Pravilnika o zaštiti na radu za radne i 
pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84, 42/05, 113/06) , da su u GLAVNOM PROJEKTU, 
primijenjena tehnička pravila zaštita na radu, kojima projektirana građevina mora udovoljiti 
kada bude u upotrebi. 
 
 
 
Dubrovnik, siječanj 2023. 
 
 
 
 

Projektant: 
Jasminka Stipišić, struč.spec.ing.građ.    
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OPIS RADOVA SA TEHNIČKIM UVJETIMA IZVEDBE 
 
 
Za izvođenje radova iz ovog projekta, način izmjere, obračun količina radova, sadržaj jediničnih cijena, kvaliteta 
materijala i poluproizvoda, način i sadržaj prethodnih i kontrolnih ispitivanja kvalitete materijala i izvedenih 
radova u cjelini vrijede "Opći tehnički uvjeti za radove na cestama iz 2001.godine" izdavač Hrvatske ceste i 
Hrvatske autoceste. Ovdje su prikazane samo sažeto neke karakteristične stavke. 
 
 
1. OPĆE ODREDBE 
 
1.1. Projekt organizacije građenja 
Izvođač je dužan izraditi projekt organizacije građenja (POG) u cilju dokazivanja tehničke i tehnološke 
opremljenosti za izvedbu radova u ugovorenom roku. Osnovni zadatak projekta organizacije građenja jest 
razmatranje i rješavanje organizacijskih, tehnoloških i ekonomskih problema građenja. Nadzorni inženjer, nakon 
prihvaćanja projekta organizacije građenja, dopušta početak rada upisom u građevinski dnevnik. 
Plan organizacije građenja treba sadržavati sljedeće: 
- organizaciju i tehnologiju građenja, 
- izvedbeni projekt prethodnih, pripremnih radova i gradilišne infrastrukture, 
- pregledni plan građenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe potrebnim materijalima, 
- financijski plan, 
- elaborat zaštite na radu i 
- posebne priloge. 
Sastavni dijelovi projekta organizacije građenja su planovi izvođenja radova i popis mehanizacije. 
Dinamički plan izvođenja radova je detaljan prikaz trajanja pojedinih vrsta radova na gradilištu u stvarnom 
vremenu. Trajanje svake aktivnosti izraženo je u kalendarskim danima i izvođač ga u cijelosti mora poštovati. 
Popis mehanizacije je detaljan ispis sve građevinske opreme, vozila i strojeva na gradilištu potrebnih za 
izvođenje radova prema dinamičkom planu. 
1.2. Izmjena projekta ili vrste radova 
Izmjena projekta ili vrste radova može uslijediti: 
- ako se utvrdi da projektna rješenja nisu odgovarajuća uvjetima gradnje, 
- na zahtjev investitora (uz suglasnost projektanta) 
- na zahtjev izvođača (uz suglasnost investitora i projektanta), koji predlaže isto kvalitetno ili bolje rješenje uz 

istu cijenu, a izvođaču je pogodnije za izvedbu. 
1.3. Promjena količina 
Do promjene količina može doći ako se tijekom radova pojave neke nove spoznaje ili neki izvanredni i 
neočekivani događaji izazvani posebnim teškoćama vezanim sa svojstvima zemljišta, a što nije bilo moguće 
predvidjeti u glavnom projektu. 
1.4. Dodatni radovi 
Dodatne radove izvođač će izvesti u potrebnom opsegu samo na zahtjev nadzornog inženjera. Izvođač će za 
njih dobiti naknadu u punom iznosu prema odobrenoj analizi cijena i uvjetima iz ugovora. 
1.5. Radovi koji nisu odobreni 
Radovi koji nisu odobreni idu na trošak izvođača. To su radovi koji su izvedeni izvan granica zahvata ili mimo 
projekta, te drugi posebni radovi izvedeni bez pisanog odobrenja nadzornog inženjera. 
1.6. Uvođenje izvođača u posao 
Nadzorni inženjer predaje izvođaču na terenu poligonske točke operativnog poligona i visinske točke 
(privremene repere), označene na propisani način. Visinske točke moraju biti postavljene na čvrstom tlu, 
usječene u kamen ili u neki drugi stabilni objekt i označene crvenom vodootpornom bojom. 
Čin i datum primopredaje upisuju se u građevinski dnevnik. 
 
 
2. PRIPREMNI RADOVI 
 
2.1. Geodetski radovi 
Geodetski radovi obuhvaćaju: 
- iskočenje trase i svih objekata, 
- sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto, 
- održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova 

investitoru i 
- izradu snimka izvedenog stanja. 
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Izvođač je dužan na odgovarajući način osigurati svoja iskolčenja, kao i poligonske točke i repere, za sve 
vrijeme gradnje. Osiguranja točaka moraju biti i dvostruko nivelirana. Izvođač mora voditi zapisnik i skicu 
osiguranja, te izraditi nacrt osiguranja, čiji jedan primjerak predaje nadzornom inženjeru. 
Pri izradi snimka izvedenog stanja treba se držati važećih zakona i propisa. 
2.2. Čišćenje i priprema terena 
Uklanjanje grmlja i drveća 
Ovaj rad obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana 
na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja, šiblja te starih panjeva, kao i panjeva novoposječenih stabala, 
te odnošenje na odlagalište i uklanjanje svega materijala zaostalog nakon tih radova. 
Udubine od izvađenih panjeva na temeljnom tlu treba ispuniti istim materijalom kakav je na okolnom temeljnom 
tlu te izvesti zbijanje do propisane zbijenosti. 
Uklanjanje grmlja i šiblja (do Ø 10 cm) obračunava se po četvornom metru očišćene površine. 
 
 
3. ZEMLJANI RADOVI 
 
3.1. Široki iskop 
Ovaj rad obuhvaća široke iskope usjeka, zasjeka, pozajmišta,iskopi kod devijacija cesta i prilaznih putova, kao i 
široki iskopi pri gradnji objekata. Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, uređenje i 
čišćenje pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, te planiranje iskopanih i susjednih površina. 
Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir 
geomehanička svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala. 
Količine širokog iskopa za obračun utvrđuju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom stanju. 

 
Široki iskop u materijalu kategorije “A” 
Pod materijalom kategorije “A” razumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa. 
U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrže više od 50% samaca većih od 0,5 m3, za čiji je iskop također 
potrebno miniranje. 
Projekt miniranja sastavni je dio projekta organizacije građenja. 
Bušotine za miniranje u pravilu se izrađuju pomoću dubinskih bušilica opremljenih i prilagođenih takvoj vrsti 
rada. 
Radi što kvalitetnije izrade pokosa, obvezno je izvesti “glatko miniranje” prije ostalih mina u profilu iskopa. 
Materijal se kopa do projektiranog nagiba pokosa uz obavezno odstranjivanje labavih i rastresnih dijelova 
stijene do kote posteljice. 
Potrebno je odmah urediti privremenu poprečnu i uzdužnu odvodnju. 
 
Široki iskop u materijalu kategorije “B” 
Pod materijalom kategorije “B” razumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a 
ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom. 
Bez obzira na to što je pri iskopu opseg miniranja mali, izvođač mora u svemu primjenjivati tehnologiju i 
sigurnosne mjere kao pri miniranju u čistom kamenom materijalu (materijalu kategorije “A”). 
Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar materijala, prijevoz do 
mjesta stalnog odlagališta ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju. 
Materijali iz širokog iskopa mogu biti različitog sastava, pa poprečna i uzdužna odvodnja mora biti u svim 
fazama rada besprijekorno riješena. 
 
Široki iskop u materijalu kategorije “C” 
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu 
kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva: buldozerom, bagerom ili skreperom. 
Iskop je dopušten do dubine 0,2 – 0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konačni se iskop obavlja 
tek neposredno prije izrade kolničke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi na utjecaj vode. 
Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu ceste nije dopušteno, pa 
se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe ili istovariti na mjesto 
stalnog odlagališta. 
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klasa 
materijala 

kategorija opis 
poveć. 

volumena 
prepoznavanje 

I. 

C 

- pjeskoviti površinski 
slojevi tla 

- humunizirano tlo s 
korijenjem trave 

- kotlovska šljaka 
- zemlja nasuta bez 

zbijanja 
- nasipi humuniziranog 

zemljanog materijala 

1,15 

- može se kopati lopatom bez 
pomoći noge 

- iskop u zasjeku stoji pod kutem 
od 45º 

II. 

III. 

- humunizirani slojevi tla s 
korijenjem šiblja 

- zemlja s pijeskom 
- stabilizirani zemljani 

nasipi 
- mehanički ili 

eksplozivom razorena tla 
viših kategorija 

- zemlja s do 30 % 
kamena do 90 mm 
promjera 

1,25 

- može se kopati lopatom uz 
pomoć noge 

- iskop u zasjeku stoji pod kutem 
od 70º 

IV. 

B 

- tvrdo zbijena isušena 
zemlja 

- zemljani materijal s 30 % 
do 50 % kamena od 100 
do 200 mm promjera 

- trošni i raspucali kameni 
materijali 

- laporovita suha tla 
- očvrsle žbuke i asfalti 
- tlo s korijenjem visokog 

drveća 

1,35 

- ručno se može kopati pomoću 
pijuka i lopate 

- strojno se može kopati tek 
nakon djelomičnog razaranja i 
rastresanja mehaničkim 
čekićem ili eksplozivom 

- u zasjeku stoji pod kutem od 
80º do 90º 

V. 

- tla s 50 % do 70 % 
nevezanog kamena do 
500 mm promjera 

- raspucale stijene sa 
zemljanim materijalom 

- tvrdi lapor 
- čvrsti beton MB 20 

1,50 

- ručno se može razarati pomoću 
klina i teškog čekića 

- strojno se može kopati tek 
nakon razaranja i rastresanja 
mehaničkim čekićem ili 
eksplozivom 

- u zasjeku stoji pod kutem od 
90º 

VI. 

A 

- puni jedri, neispucani 
kameni materijali 

- beton čvrstoće do MB 30 
- površinski slojevi 

smrznute zemlje 

1,60 

- ne može se kopati pomoću 
ručnih alata 

- strojno se može kopati tek 
nakon razaranja i rastresanja 
mehaničkim čekićem ili 
eksplozivom 

VII. 

- eruptivne stijene 
- mulj – mješavina vode, 

zemlje i kamena tekuće 
ili plastične konzistencije 
s kamenom promjera do 
300 mm 

1,60 

- ne može se kopati i razarati 
pomoću ručnih alata 

- strojno se može kopati tek 
nakon razaranja i rastresanja 
mehaničkim čekićem ili 
eksplozivom 

- mulj se zbog krupnih komada 
kamena ili ljepljivosti ne može 
kopati i vaditi pumpama 

 
3.2. Uređenje temeljnog tla 
Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem 
Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica 
preuzme opterećenje od nasipa i kolničke konstrukcije i prometno opterećenje (na dijelu ceste u nasipu), 
odnosno kolničku konstrukciju te prometno opterećenje (na dijelu ceste u usjeku). Rad uključuje čišćenje, 
planiranje, eventualno rijanje tla radi sušenja, vlaženje i zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 
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Dubina do koje se uređuje temeljno tlo određena je projektom, a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla. Prije zbijanja 
površinu tla treba izravnati. 
U stjenovitom terenu ne zbija se tlo na kojem je predviđena izrada nasipa, nego mu se samo čisti površina i 
osigurava dobro nalijeganje nasipa, posebno ako je teren nagnut i ako se izrađuju stepenice. 
Stjenovito tlo na dijelu usjeka izravnava se slojem usitnjenog kamenog materijala debljine do 20 cm i zbija 
sredstvima za zbijanje. 
Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. 
Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom 
Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u odlagalište, te njegovu zamjenu 
izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. Izvodi se pretežno kod niskih nasipa, gdje zbog manjih 
debljina nasipa nije moguće primijeniti neke druge metode poboljšanja temeljnog tla. 
Izvedeni zamjenjujući sloj mjeri se i obračunava u kubičnim metrima potpuno završenog i zbijenog tla. 
 
3.3. Izrada nasipa 
 
Ovaj rad obuhvaća nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, te planiranje materijala u nasipu 
prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i zbijanje slojeva nasipa, planiranje pokosa nasipa, te 
čišćenje okoline nasipa. 
Nasipni materijal nanosi se na uređeno temeljno tlo ili na već izrađeni sloj nasipa, tek nakon što nadzorni 
inženjer preuzme temeljno tlo ili sloj već izrađenog nasipa. 
Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je najviše jednak 
projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. 
U poprečnom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni poprečni pad u svim fazama izrade. 
Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Zbijati treba od nižega ruba 
prema višemu.Po završetku nasipa dotjeruju se i planiraju njegovi pokosi. 
Rad na izradi nasipa obračunava se mjerenjem u kubičnim metrima ugrađenog i zbijenog nasipa. 
Izrada nasipa od miješanih materijala 
Nasipi od miješanih materijala rade se u slojevima orijentacijske debljine od 30 do 60 cm i zbijaju valjcima. 
Materijal se ne smije ugrađivati u nasip kad vlažnost prelazi granice koje omogućuju postizanje propisane 
kakvoće ugradnje. 
3.4. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva 
Nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala kao dio kolničke konstrukcije ugrađuje se, u 
pravilu, između posteljice i vezanog nosivog sloja (cementna stabilizacija, BNS). Pri rekonstrukciji postojećih 
cesta, katkada se na postojeću asfaltnu podlogu ugrađuje nosivi sloj koji ima ulogu izravnavajućeg sloja, na koji 
se zatim dograđuju ostali slojevi kolničke konstrukcije. 
Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može se raditi kada nadzorni inženjer preuzme posteljicu i odobri 
početak rada.Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može se na uređenoj posteljici raditi navoženjem 
zrnatog kamenog materijala i razastiranjem pomoću grejdera, te zbijanjem ili razastiranjem zrnatog kamenog 
materijala pomoću razastirača (finišera) i zbijanjem. 
U oba slučaja određena se količina materijala razastire s takvim nadvišenjem da se nakon zbijanja dobije sloj 
projektirane debljine.U radu treba paziti da ne dođe do segregacije zrnatog materijala. Dogodi li se to, 
segregirana mjesta treba zamijeniti homogenim materijalom. 
Prije zbijanja i tijekom zbijanja treba regulirati vlažnost materijala tako da bude oko optimalne vlage. 
Zbijanje počinje nakon završenog planiranja i profiliranja. 
Zbijanje se obavlja vibracijskim strojevima: vibropločama, kompaktorima, vibrovaljcima ili valjcima s gumenim 
kotačima, kombiniranim valjcima s gumenim i metalnim kotačima, posebno ili u kombinaciji. 
Zbijanje treba obavljati pažljivo, nakon razastiranja materijala, preko cijele površine sloja. Valjci i/ili uređaji za 
nabijanje moraju se kretati stalnom brzinom od 2,5 km/h do 4 km/h. Posebnu pozornost treba posvetiti dobroj 
zbijenosti sloja. Površina sloja mora biti dobro zatvorena, jednoliko – mozaičnog izgleda. 
Sva mjesta koja možda nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti drugim sredstvima i načinima u skladu 
sa zahtjevima.Ugrađeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva preuzima nadzorni inženjer. 
Ovaj rad mjeri se i obračunava u kubičnim metrima ugrađenog materijala u zbijenom stanju. 
 
Dubrovnik, siječanj 2023. 
 
 
 
 

Projektant: 
 
 

Jasminka Stipišić, 
struč.spec.ing. građ. 
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 
 
1. MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 
 
Izvođač je odgovoran za organiziranje i provedbu zaštite na radu u svim dijelovima organizacije rada i u svim 
radnim procesima. 

Pri izvođenju radova izvođač i druge osobe na gradilištu obvezni su uvažavati i primjenjivati načela 
Zakona o zaštiti na radu i to osobito: 

. 
održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu; 

. 
izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja 

pristupnih putova te određivanja smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za 
opremu; 

. 
uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima; 

. 
tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi 

ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika; 

. 
razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, 

posebice kada se radi o opasnim materijalima i tvarima; 

. 
uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali; 

. 
skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala; 

. 
usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju 

odvijanja poslova na gradilištu; 

. 
suradnja između izvođača i drugih osoba na gradilištu; 

0. 
uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini 

kojega se nalazi gradilište. 
 
2. MINIMALNI SIGURNOSNI I ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI NA GRADILIŠTU 
 
OPĆI MINIMALNI ZAHTJEVI ZA MJESTA RADA NA GRADILIŠTU 
 
1. Stabinost i čvrstoća 
1.1. Materijali, oprema i svaki dio, koji bilo kakvim međusobnim nekontroliranim pomicanjem utječu na 

sigurnost i zdravlje radnika, moraju biti na prikladan i siguran način učvršćeni. 
1.2. Pristup na površine nedostatne čvrstoće nije dopušten, sve dok se ne osigura oprema i sredstva koja 

omogućavaju da se rad obavi na siguran način. 
2. Instalacije za distribuciju energije 
2.1. Instalacije moraju biti projektirane, instalirane, ispitane i korištene tako da ne predstavljaju opasnost od 

požara i eksplozije. 
           Sve osobe moraju biti zaštićene od električnog udara. 
2.2. Kod projektiranja, instaliranja i izbora opreme i sigurnosnih uređaja moraju se uzeti u obzir vrsta i snaga 

distribuirane energije, vanjski uvjeti i osposobljenost osoba koje imaju pristup dijelovima instalacije. 
3. Izlaganje posebnim opasnostima 
3.1. Radnici ne smiju biti izloženi štetnom djelovanju iz radnog okoliša, posebice u pogledu: zračenja 

(toplinskog i energetskog); buke i vibracija; aerosola (prašina, vlakna, dim i magla); tekućina 
(razlijevanje, prskanje); plinova i para; bakterija, virusa, gljivica ili parazita i dr. 

3.2. Kada radnici moraju raditi na poslovima pri kojima su izloženi navedenim štetnim utjecajima moraju 
imati osigurana osobna zaštitna sredstva odnosno zaštitnu opremu, koja se mora koristiti, a vrijeme 
izloženosti mora se uskladiti s propisima. 

4. Temperatura 
4.1. Za vrijeme rada temperatura mora biti primjerena, uzimajući pri tome u obzir radne postupke i fizičke 

zahtjeve koji se postavljaju pred radnike. 
5. Prometni putovi – opasna područja 
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5.1. Prometni putovi, uključujući stepenice, pričvršćene ljestve i utovarna mjesta te rampe, moraju biti tako 
projektirani i razmješteni da se osigura jednostavan, siguran i prikladan pristup koji radnike koji rade u 
blizini ovih prometnih putova ne izlaže opasnostima. 

5.2. Putovi za prolaz pješaka i/ili promet roba, uključujući i one koji se koriste za utovar i istovar moraju biti 
projektirani i izvedeni u skladu s brojem mogućih korisnika te s vrstom posla koji se obavlja. Ukoliko se 
koriste transportna sredstva na prometnim putovima unutar     gradilišta, putovi moraju biti dostatne 
širine za siguran prolaz pješaka ili pak prolazi za pješake moraju biti dodatno osigurani. Putovi moraju 
biti vidljivo označeni, redovito nadzirani i primjereno održavani. 

5.3. Ako su na gradilištu područja na koje je pristup ograničen, takva područja moraju biti opremljena s 
napravama koje onemogućuju pristup neovlaštenim osobama. U svrhu zaštite radnika koji su ovlašteni 
za pristup na opasna područja, potrebno je primjeniti odgovarajuće mjere. Opasna područja moraju biti 
jasno označena, 

 
6. Teretne platforme i rampe 
 
6.1. Teretne platforme i rampe moraju odgovarati veličini tereta koji se prevozi. 
6.2. Teretne platforme moraju imati barem jedno mjesto za pristup. 
6.3. Teretne rampe moraju biti izvedene tako da radnici s njih ne mogu pasti. 
 
7. Omogućavanje slobodnog kretanja na mjestu rada 
 
7.1. Površina poda radnog mjesta mora biti takva da omogući radnicima dostatnu slobodu kretanja tijekom 

rada. Pri određivanju površine za slobodno kretanje radnika potrebno je uzeti u obzir opremu ili uređaje. 
 
8. Prva pomoć 
 
8.1. Izvođač mora na gradilištu osigurati pružanje prve pomoći te osoblje koje je za to osposobljeno i koje 

može u svako doba pružiti prvu pomoć. Na svakom gradilištu i u radnim prostorijama u kojima 
istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve 
pomoći, te još po jedan na svakih daljnjih 50 radnika. Izvođač mora poduzeti mjere koje osiguravaju 
pružanje medicinske pomoći ozlijeđenim, odnosno iznenada oboljelim radnicima hitnim odvoženjem u 
zdravstvenu ustanovu. 

8.2. Na gradilištu je potrebno osigurati jednu ili više prostorija za pružanje prve pomoći, ovisno o opsegu i 
vrsti posla. 

8.3. Prostorije za pružanje prve pomoći moraju biti opkrbljene s najnužnijim napravama i opremom za tu 
namjenu, te mora biti osiguran nesmetani pristup nosilima. Te prostorije moraju biti označene u skladu s 
posebnim propisima. 

8.4. Kad god to radni uvjeti zahtijevaju, mora biti na raspolaganju oprema za pružanje prve pomoći. Oprema 
za pružanje prve pomoći mora biti označena u skladu s posebnim propisima i lako dostupna. Naziv i 
telefonski broj najbliže službe hitne pomoći moraju biti istaknuti na vidnom mjestu. 

9. Sanitarna oprema 
9.1. Ako radnici moraju nositi osobna zaštitna sredstva odnosno zaštitnu radnu odjeću i ako se zbog 

zdravstvenih razloga ili drugih razloga ne može očekivati da se presvlače u drugim prostorijama, moraju 
imati na raspolaganju posebne garderobe i garderobne ormariće. Garderobe moraju biti pristupačne, 
prostrane i opskrbljene sa sjedalima. 

9.2. Garderobe moraju imati dovoljne veličine i ormariće u kojima radnik zaključava svoju odjeću i osobne 
stvari. 

9.3. U blizini garderoba mora biti osiguran dovoljan broj  nužnika i odgovarajućih umivaonika s tekućom 
vodom (s toplom, ako je to potrebno). 

10. Prostorije za odmor i/ili prostorije za smještaj 
10.1. Kada je potrebno, ovisno o vrsti posla, broju zaposlenih i udaljenosti gradilišta, mora se radnicima 

osigurati pristupačne prostorije za odmor i/ili smještaj. 
10.2. Prostorije i/ili stambeni prostori za odmor moraju biti dovoljne veličine i opskrbljene s potrebnim brojem 

stolova i stolica s naslonom za sve radnike na gradilištu. 
10.3. Ako ne postoje prostorije za odmor, moraju se osigurati druge prostorije u kojima radnici mogu boraviti 

za vrijeme prekida u radu. 
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10.4. Stalni prostori za smještaj moraju imati dostatnu sanitarnu opremu, prostoriju za odmor i prostoriju za 
slobodno vrijeme, osim ako se koriste u izuzetnim slučajevima. Stalni prostori za smještaj moraju biti 
opremljeni s krevetima, ormarima, stolovima i stolicama s naslonom uzimajući u obzir broj radnika. 

10.5. U prostorijama za odmor i/ili prostorijama za smještaj moraju se poduzeti prikladne mjere za zaštitu 
nepušača od duhanskog dima. 

11. Ostale odredbe 
11.1. Vanjska granica gradilišta mora biti označena i izvedena tako da je lako uočljiva i prepoznatljiva prema 

okolini. 
11.2. Radnicima se na gradilištu mora osigurati dostatna količina pitke vode i po mogućnosti druga prikladna 

bezalkoholna pića, kako u prostorijama za smještaj, tako i u blizini mjesta rada. 
11.3. Radnicima se moraju osigurati posebne prostorije sa zadovoljavajućim uvjetima za prehranu 

(blagovaonice i prostorije za pripremanje hrane tamo gdje je to prikladno). 
 
POSEBNI MINIMALNI ZAHTJEVI ZA MJESTA RADA NA GRADILIŠTU 
 
1. Stabilnost i čvrstoća 
 
1.1. Pokretna i nepokretna mjesta rada na visini ili tlu moraju biti čvrsta i stabilna, 

uzimajući u obzir: 
 a) broj radnika koji rade na njima; 
 b) najveću nosivost i raspodjelu opterećenja; 
 c) vanjske utjecaje kojima mogu biti izloženi. 
1.2. Ako osnovna konstrukcija i drugi dijelovi konstrukcije mjesta rada nisu sami po sebi 

stabilni, mora se njihovu stabilnost osigurati s prikladnim i sigurnim načinima 
učvršćenja da bi se izbjegli bilo kakvi nehotični ili spontani pomaci cijelog mjesta rada 
ili pojedinih dijelova. 

1.3. Stabilnost i čvrstoća moraju biti na odgovarajući način provjereni, a posebice poslije 
svake promjene. 

 
2. Instalacije za distribuciju energije na gradilištu 
 
2.1. Instalacije za distribuciju energije na gradilištu, posebice one koje su izložene vanjskim utjecajima, 

moraju se redovito pregledavati i održavati. 
2.2. Prije početka rada na gradilištu potrebno je identificirati postojeće instalacije, pregledati ih i 

prepoznatljivo označiti. 
2.3. Zračne električne vodove izmjestiti, ako je to moguće, izvan gradilišta ili pak prekinuti dovod struje. Ako 

to nije moguće, moraju se postaviti sigurnosne zapreke koje osiguravaju da radnici na radu i vozila u 
prolazu ne dođu u dodir s električnim vodovima. Tamo gdje vozila moraju proći ispod električnih 
vodova, moraju se postaviti odgovarajuće upozoravajuće oznake i viseće zaštite. 

3. Atmosferski utjecaji 
 
3.1. Radnici moraju biti zaštićeni od atmosferskih utjecaja koji bi mogli djelovati na njihovo zdravlje i 

sigurnost. 
4. Padajući predmeti 
 
4.1. Radnici moraju biti prikladnim mjerama zaštićeni od padajućih predmeta, ako je to tehnički izvedivo. 

Materijali i radna oprema moraju biti složeni ili razmješteni, tako da se ne mogu srušiti ili prevrnuti. Ako 
se navedeno ne može osigurati, tada se prolazi na gradilištu moraju natkriti ili pak mora biti 
onemogućen pristup opasnim područjima. 

5. Padovi s visine 
5.1. Padovi s visine moraju se fizički spriječiti ograđivanjem svih radnih mjesta na visini dovoljno čvrstim i 

visokim ogradama koje imaju najmanje podnu rubnu dasku, koljeničnu prečku i rukohvat. Ograde se 
mogu izvesti i na drugi siguran način. 

 
5.2. Rad na visini ne smije se obavljati bez odgovarajuće opreme ili pak uz korištenje sigurnosnih naprava 

kao što su zaštitne košare, platforme i prihvatne mreže. Ako korištenje takve opreme odnosno naprava 
nije moguće zbog prirode posla, mora se na drugi način i drugim sredstvima osigurati odgovarajuću 
sigurnost. 
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6. Skele i ljestve 
 
6.1. Skele moraju biti ispravno projektirane, postavljene i održavane, tako da se ne sruše 

ili nekontrolirano pomaknu. 
6.2. Radne skele (platforme), prolazi i pristupi na skele moraju biti postavljene, 

dimenzionirane, osigurane i korištene na takav način da osobe ne mogu s njih pasti 
niti biti izložene padajućim predmetima. 

6.3. Skelu mora nadzirati stručna osoba: 
 a) prije uporabe; 
 b) u redovitim vremenskim razmacima; 
 c) nakon bilo koje promjene, duljeg vremena nekorištenja, loših vremenskih 

uvjeta ili potresa ili u bilo kojim drugim okolnostima koje su mogle utjecati na 
stabilnost i čvrstoću skele. 

6.4. Ljestve moraju biti dovoljno čvrste i ispravno održavane, koristiti se moraju pravilno, 
na primjerenim mjestima i u skladu s njihovom namjenom. 

6.5. Pokretne skele moraju biti osigurane protiv nekontroliranih pomicanja. 
 
7. Oprema za dizanje i prenašanje 
 
7.1. Svi uređaji i pribor za dizanje i prenašanje, uključujući i njihove sastavne dijelove, 

dodatke, sidra i podupore moraju biti: 
 a) ispravno projektirani i izrađeni te dostatne čvrstoće glede namjene; 
 b) ispravno postavljeni i korišteni; 
 c) održavani u dobrom radnom stanju; 
 d) pregledani i redovito ispitivani te kontrolirani u skladu s važećim propisima; 
 e) rukovati s njima mogu samo stručno osposobljeni radnici. 
7.2. Na svim uređajima i priboru za dizanje i prenašanje mora biti vidljivo označena 

najveća dozvoljena nosivost. 
7.3. Oprema i pribor za dizanje ne smiju se koristiti za svrhu za koju nisu namijenjeni. 
 
8. Vozila i strojevi za iskopavanje, premještanje, izvlačenje i prijevoz materijala 
 
8.1. Sva vozila i strojevi za iskopavanje, premještanje, izvlačenje i prijevoz materijala 

moraju biti: 
 a) ispravno projektirana i izrađena, pri čemu je potrebno uvažavati ergonomska 

načela; 
 b) održavana u dobrom radnom i voznom stanju; 
 c) pravilno korištena. 
8.2. Vozači i rukovatelji vozilima i strojevima za iskopavanje, premještanje i prijevoz 

materijala moraju biti posebno stručno osposobljeni za te poslove. 
8.3. Zaštitnim mjerama treba osigurati da vozila i strojevi za iskopavanje i premještanje 

materijala ne padnu u građevne jame ili u vodu. 
8.4. Strojevi za iskopavanje, izvlačenje i premještanje materijala moraju biti opremljeni sa 

zaštitnim konstrukcijama koje štite vozača, da ga stroj ako se prevrne ne prignječi i 
ujedno, ako je to potrebno da ga štiti od padajućih predmeta. 

 
9. Instalacije, strojevi i oprema 
 
9.1. Instalacije, strojevi i oprema, uključujući i ručni alat bez obzira da li je na mehanizirani 

pogon ili nije, moraju biti: 
 a) ispravno projektirani i izrađeni, pri čemu je potrebno uvažavati ergonomska 

načela; 
 b) održavani u dobrom radnom stanju; 
 c) korišteni isključivo za rad za koji su namijenjeni; 
 d) posluživani od radnika koji su osposobljeni. 
9.2. Instalacije, strojevi i oprema pod tlakom moraju se redovito pregledavati i ispitivati u 

skladu s važećim propisima. 
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10. Građevinske jame, zdenci (bunari), radovi pod zemljom i zemljani radovi 
 
10.1. Kod radova u građevinskim jamama, zdencima i pod zemljom moraju se poduzeti 

sljedeće sigurnosne mjere: 
 a) koristiti odgovarajuće poduporne – razuporne konstrukcije ili nasip; 
 b) otkloniti opasnosti od pada osoba, materijala ili predmeta ili opasnosti od 

poplava; 
 c) osigurati dostatno prozračivanje svih mjesta rada u toj mjeri da se radnicima 

osigura primjerena kvaliteta zraka; 
 d) omogućiti radnicima da se sklone na sigurno područje u slučaju požara ili 

prodora vode ili materijala. 
10.2. Prije početka iskopavanja moraju se poduzeti mjere da se uoči i smanji na najmanju 

moguću mjeru svaka opasnost uzrokovana od podzemnih kabela i drugih 
instalacija. 

10.3. Moraju se osigurati sigurni putovi u i iz mjesta iskopavanja. 
10.4. Hrpe zemlje, materijali i prijevozna vozila moraju biti na sigurnoj udaljenosti od 

građevinskih jama. Ako se to ne može osigurati, moraju se postaviti zapreke u vidu 
ograda, odbojnika i slično. 

 
11. Rušenje 
 
11.1. Kada rušenje (rastavljanje) zgrade ili građevine predstavlja opasnost: 
 a) moraju se poduzeti sigurnosne mjere te koristiti prikladne metode i postupke; 
 b) radovi se moraju izvoditi po projektu ili pod nadzorom stručne osobe. 
 
12. Metalni ili betonski okviri, oplate i teški montažni elementi 
 
12.1. Metalni ili betonski okviri i njihovi sastavni dijelovi, oplate, montažni elementi ili privremene poduporne 

konstrukcije te podupore mogu se postaviti ili odstraniti samo pod nadzorom stručne osobe. 
12.2. Za osiguranje radnika od opasnosti koju predstavlja privremena nedovoljno čvrsta ili nestabilna 

konstrukcija moraju se poduzeti posebne sigurnosne mjere. 
12.3. Oplate, privremene poduporne konstrukcije i podupore moraju se projektirati i oblikovati te montirati i 

održavati tako da bez opasnosti podnose bilo koja opterećenja ili naprezanja kojima mogu biti 
podvrgnuti. 

Izvođač je dužan voditi knjigu nadzora iz područja zaštite na radu. 

O svakoj smrtnoj, teškoj ili skupnoj (dva ili više radnika) ozljedi izvođač je obvezan izvijestiti tijelo nadležno za 
poslove inspekcije rada odmah po nastanku događaja, a u daljnjem roku od 48 sati od nastanka događaja 
dostaviti mu i propisano pisano izvješće. 
Izvođač je dužan voditi evidencije o: 
- radnicima osposobljenim za rad na siguran način, 
- radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada, 
- strojevima i uređajima s povećanim opasnostima koje koristi, 
- opasnim tvarima koje koristi, 
- ozljedama na radu. 
Izvođač je dužan čuvati: 
- glavni projekt iz kojeg je vidljiva primjena osnovnih pravila zaštite na radu, 
- upute o načinu korištenja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, 
- plan uređenja privremenog gradilišta, 
- isprave o obavljenim ispitivanjima strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, 
- dokaze o ispravnosti instalacija. 
 
Dubrovnik, siječanj 2023. 

Projektant: 
 
 
Jasminka Stipišić, struč.spec. ing.građ. 
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1. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 
 
U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka požara, za 
sprečavanje nastajanja i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara, kao i za 
pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom. 
 
U svrhu sprečavanja nastajanja i širenja požara, omogućavanja spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i 
omogućavanja gašenja požara, izvođač radova mora provoditi mjere za zaštitu od požara propisane Zakonom o 
zaštiti od požara, propisima donesenim na temelju tog Zakona, priznatim pravilima tehničke prakse, planovima 
zaštite od požara i drugim odlukama tijela državne uprave, lokalne samouprave i uprave te općim aktima 
pravnih osoba, a naročito: 
- postrojenja, opremu, instalacije i uređaje koji pri uporabi mogu prouzročiti požar održavati u ispravnom 

stanju, 
- ukloniti otpad nastao u procesu rada iz zatvorenih i otvorenih prostora, 
- predmete koji predstavljaju opasnost za nastajanje i širenje požara ili onemogućavaju brz i siguran izlazak iz 

ugrožene građevine ili prostora ukloniti iz prostorija ili prostora, 
- šumske ceste i puteve održavati u stanju koje omogućava nesmetan pristup vatrogasnim vozilima, 
- vozilima koja pri radu mogu izbacivati iskre onemogućiti pristup mjestima gdje bi to predstavljalo opasnost 

od požara, 
- nabaviti i održavati u ispravnom stanju određenu količinu i vrstu tehničke opreme i sredstava za gašenje 

požara i držati ih na za to određenim mjestima, 
- onemogućiti ubacivanje izvana predmeta koji bi mogli prouzročiti požar u građevini ili na otvorenom prostoru 

na koji je pristup ograničen, 
- osigurati vatrogasna dežurstva u građevinama ili vanjskom prostoru. 

 
U slučaju neposredne opasnosti od požara izvođač mora zabraniti: 

- držanje zapaljivih sirovina, gotovih proizvoda ili drugih predmeta u zatvorenim i otvorenim skladišnim 
prostorima, 

- uporabu otvorene vatre u zatvorenim i otvorenim prostorima (pušenje, zavarivanje, svjetiljke s otvorenim 
plamenom, otvorena ložišta, elektroinstalacije koje nisu u sigurnoj izvedbi i sl.), 

- uporabu građevina, postrojenja, uređaja, instalacija i sredstava dok se njihovim preuređenjem ne otkloni 
nedostatak koji može prouzročiti požar, 

- obavljanje određenog posla u građevini ili građevinskom dijelu, prostoriji odnosno prostoru (pretakanje 
zapaljivih tekućina i plinova, spaljivanje korova i sl.). 

 
Svaka osoba dužna je voditi računa da ne izazove požar. 

 
Svaka osoba koja primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili primijeti požar, dužna je ukloniti 
opasnost, odnosno ugasiti požar, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu. 

 
O svakom požaru koji kod njih nastane izvođač je dužan odmah obavijestiti nadležnu policijsku upravu, postaju 
ili ispostavu. 
 

2. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA ZA VRIJEME UPORABE GRAĐEVINE 
 
Nosivost kolničke konstrukcije ceste je takva da može preuzeti osovinski pritisak od 100 kN, a svi geometrijski 
elementi ceste omogućuju nesmetan prolaz vatrogasnog vozila. 
 
 
 
 
Dubrovnik, siječanj  2023. 

Projektant: 
 
 

Jasminka Stipišić, 
struč.spec.ing.građ. 
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TEHNIČKI OPIS 
 
UVOD 
 
 Predmet ovog projekta je prometno rješenje kolog pristupa za interventna vozila na 
javnu prometnu površinu sa podučja obuhvaćenog projektom rekonstrukcije obnove i 
nadogradnja utvrde Stari grad u Đurđevcu. 
     Glavni projektant je u suglasju s naručiteljem odredio mjesto kolnog pristupa sa područja 
zahvata na ulicu Miroslava Krleže. 
       Osnova za projektiranje je Prostorni plan Koprivačko-Križevačke županije ( SG 8/01, 
8/07, 13/12, 5/14 i 3/21 ), te Prostorni plan uređenja Grada Đurđevca ( službene novine 
Grada Đurđevca br. 5/04, 6/04, 1/08, 1/09, 4/11, 6/15, 1/16, 7/17 lo 6/20 ). 
 
 
ZATEČENO STANJE 
  
 Ulica Miroslava Krleže je dvosmjerna asfaltna prometnica širine 6,0m s dva kolnička 
traka po 3,00m. Prolazi sjeverozapadno od Starog Grada. U pravcu je i u uzdužnom pad od 
cca 0,5%, prema zapadu. 
   Poprečni nagib je od 1-2% prema budućem prilazu. Cesta je u odnosu na okolni teren 
izdignuta za cca 50cm. Brzina prometovanja je 80km/h. Na kolniku je isprekidana razdjelna 
crta kolničkih traka. 
 

 
 

fotografija mjesta priključka 
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PROJEKTNI ZADATAK 
 
 Projektni zadatak definiran je zahtjevom Investitora da se na zadanom mjestu osigura 
kolni prilaz na javnu prometnicu.  
U dužini od cca 15m prilaz treba biti asfaltiran, a preostali završni sloj uređen od smolom 
stabiliziranog šljunka.  
  Prilaz u dužini od cca 60m treba biti pristupačan svim vozilima,a preostali dio prilaza 
odvojen ukrasnim pomičnim stupićima za potrebe djelovanja interventnih vozila. 
Prostor sjeveroistočno od prilaza rezerviran je za parkiranje interventnih i PRESS vozila. 
Uređen je kao travna površina i nije predmetom ovog projekta. 
  Oborinsku odvodnju riješiti na naćin da se ne zadržava na kolnom prilazu niti da dolazi na 
javnu prometnu površinu. 
 
 
TEHNIČKO RJEŠENJE 
 

Situacijski snimak zatečenog stanja na terenu urađen je u mjerilu 1:250 od strane 
ovlaštenog geodete Marina Popovića dipl.ing.geod.. 

Priključak na javnu prometnicu urađen je na najpreglednijem mjestu. Projektiran je 
kolni  prilaz ukupne dužine od 115m bez horizontalnih zavoja. 

Obzirom da je okolni teren dosta ravan, a u cilju kvalitetnije oborinske odvodnje s 
prilaza, projektirali smo uzdužni nagib od 1% sa vertikalnim zaobljenjem radijusa 2000m. 

 Poprečni nagib je konstantan i iznosi 2,5% . Izuzetak je priključak koji prati nagib 
javne prometnice i iznosi 0,5%. 

Prvih 15,60m prilaza je asfaltirano, dok je preostali dio uređen završnom obradom od 
smolom stabiliziranog šljunka. Asfaltirani dio treba spriječiti da sitni kameni materijal dolazi na 
javnu prometnicu.  

Bankina je širine 1,00m i u poprečnom padu od 4%. Pokosi su urađeni u nagibu 1:1,5. 
Preduvjet za stabilaciju kolničke konstrukcije je iskop humusa u minimalnoj dubini od 

20cm. Posteljica ispod tampona se radi od mješanih kamenih materijala te valjnjem kao i 
tampon zbija propisanu  stabilnost.  

 

Kolnička konstrukcija prilaza na kontaktu sa javnom cestom 

Na dijelu novoprojektiranog zahvata u dužini od 15,60m predviđena je izrada završnog sloja 
od asfalta  

 
  - Bitumenizirani nosivi sloj, d =  8,0 cm, asfalt AC 14 

base 50/70 AG6 M2- ( BNS 16 )  
  -Nosivi sloj –  MSNS 0-63 mm od nevezanog 

granuliranog kamenog materijala (Ms≥100 MN/m2), 
debljine 25 cm 

  - Posteljica, miješani ili kameni materijal,  CBR  9% 
(Ms≥40 MN/m2), kameni materijal 

 



Investitor: GRAD ĐURĐEVAC A. i S. Radića 1, 48350 ĐURĐEVAC 

T.D. 64/22 

TRASER d.o.o. 
Brsečinska 2b  

Dubrovnik 

Građevina: REKONSTRUKCIJA – PREZENTACIJA PERIMETRALNOG PROSTORA STAROG 
GRADA ĐURĐEVCA 

Vrsta 
projekta: GRAĐEVINSKI  PROJEKT - PROMET 

 

33  

 

 

 

Kolnička konstrukcija preostalog dijala prilaza 

 
  - smolom stabilizirani šljunak debljine 12cm  

  -Nosivi sloj –  MSNS 0-63 mm od nevezanog 
granuliranog kamenog materijala (Ms≥100 MN/m2), 
debljine 25 cm 

  - Posteljica, miješani ili kameni materijal,  CBR  9% 
(Ms≥40 MN/m2), kameni materijal 

 

Prometno rješenje, signalizacija i oprema ceste 

Vođenje prometnih tokova na trasi i križanjima izvodi se odgovarajućom prometnom 
signalizacijom i opremom s ciljem ostvarenja optimalne protočnosti i sigurnosti prometa, u 
skladu s predviđenim prometnim uvjetima na terenu. Koncepcija vođenja prometa jasno i 
nedvosmisleno nalaže smjer kretanja vozila, namjenu prometnih trakova i način uključenja i 
isključenja vozila. 
 
 
 
                                                                                              Izvještaj sastavila: 
                                                                                 Jasminka Stipišić, struč.spec.ing.građ. 
 
 
                                                                                       __________________________ 
Dubrovnik, siječanj 2023. god. 
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GRAFIČKI PRILOZI 
 
 
 

 
  1.    SITUACIJSKI SNIMAK TERENA M 1:500 
 
  2. - TEHNIČKO RJEŠENJE 1:500 
 
  3.  - UZDUŽNI PRESJEK TRASE M 1:500/100  
 
  4. - NORMALNI PRESJEK M 1:50 
 
  5. - POPREČNI PRESJECI M 1:100 
 
  6. - PREGLEDNA KARTA M 1:25000 
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